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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.

Związek Komunalny Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Pl. Św. Józefa 5

62 – 800 Kalisz

Adres korespondencyjny:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

„Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków

Strona internetowa: www.czystemiasto.pl; www.orlistaw.pl

Godziny urzędowania Zamawiającego: 8.00  - 15. 30 w dni robocze.
NIP: 618 – 18 – 44 – 896 REGON: 250810478
2. Informacje ogólne. 

2.1.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:UA.341-I-10/10.
2.2.
Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą przy Placu Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz,
b) „Zakład” - należy przez to rozumieć Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, w Orlim Stawie 2, 62 – 834 Ceków; adres Zakładu jest adresem korespondencyjnym Zamawiającego,
c)  „Postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji i ustawy,

d) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

e) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759),

f) „Zamówienie” - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w pkt. 4,

g) „Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się 
o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
2.3.
Wykonawca winien zapoznać się z całością SIWZ.

2.4.
Oferta oraz dokumenty i oświadczenia do niej dołączone powinny być przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ i odpowiadać jej treści.

3. Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2010 r., Nr 113, poz. 759).

4. Opis przedmiotu zamówienia.

4.1.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie wzmocnienia konstrukcji stropu najazdu leja zsypowego Stacji Przeładunku Odpadów Komunalnych (obiekt 
nr 2) znajdującej się w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4”.
4.2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III 
i IV niniejszej SIWZ.

4.3.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

	
	Słownictwo główne
	Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

	Główny przedmiot
	45453000 - 7
Roboty remontowe i renowacyjne

45223210 – 1 

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
	����-� ����-� ����-�

	Dodatkowe przedmioty
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5. Zamówienia częściowe. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Zamówienia uzupełniające. 

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w kwocie nieprzekraczającej 
50 % wartości niniejszego zamówienia. 

7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej. Informacja o ofercie wariantowej. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Termin wykonania zamówienia. 
Termin wykonania zamówienia: do 45 dni od dnia podpisania umowy przez ostatnią ze stron, (patrz pkt 21.4 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców).
9. Warunki udziału w postępowaniu, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy wobec, których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie ustawy oraz, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – kierownik budowy - posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz należy (przynajmniej na dzień składania ofert) do właściwej izby samorządu zawodowego. 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Oświadczenie, że kierownik budowy, który będzie uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny oraz łączne kwalifikacje 
i doświadczenie – w tym celu ww. oświadczenie ma obowiązek złożyć ten lub ci 
z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku). 

Ponadto w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa powyżej w pkt.  3) Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (dotyczy kierownika budowy)  na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 100 000 zł. W celu wykazania spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć opłaconą polisę, 
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu ww. dokument ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku określonego powyżej. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia wymagane oświadczenie należy złożyć w sposób zgodny z jego wzorem – Załącznikiem nr 2 do niniejszej IDW).
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy  Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć następujące dokumenty:

1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia przedmiotowy dokument składa każdy z tych Wykonawców).
3. Stosownie do treści § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 roku, Nr 226, poz. 1817), jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.2.2) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4. Stosownie do treści § 4 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokument lub dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 9.3.  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
5. Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu lub dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.3. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt 9.4. IDW znajdują odpowiednie zastosowanie.

6. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane 
w innych walutach niż określono w pkt 9.1.4), Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia opublikowania ogłoszenia 
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, wg którego dokona przeliczenia danych finansowych. 
10.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1. Przepisy ustawy i postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Ponadto tacy Wykonawcy mają obowiązek ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia. 

3. Wszelką korespondencję Zamawiający będzie prowadził wyłącznie 
z Pełnomocnikiem.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie regulujące ich współpracę.

6. Ww. porozumienie musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (poświadczenie notariusza musi zostać załączone w oryginale).

11. Wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

14. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe.

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej IDW.

3) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uprawnienie osoby/osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. 

4) Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

5) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione. 

6) Zaleca się, aby oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz 
z ofertą, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej IDW były sporządzone zgodnie z tymi wzorami.  

2. Forma oferty.

1) Oferta i załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, 
w 1 egzemplarzu i muszą mieć formę pisemną. 
2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3) Zaleca się, aby oferta i załączniki miały format nie większy niż A4. Zaleca się złożenie większych arkuszy do formatu A4. 

4) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

5) Zaleca się, aby dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW miały formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 

6) Zaleca się, aby całość oferty wraz z załącznikami była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 

7) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty i załączniki były ponumerowane i parafowane przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być podpisane lub parafowane przez osobę / osoby podpisującą ofertę.

9) Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie następuje poprzez złożenie podpisu lub parafy osoby uprawnionej/osób uprawnionych, z adnotacją ,,za zgodność z oryginałem”. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 9.1.3 niniejszej IDW, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

10) Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w formie oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii (poświadczenie notariusza musi zostać załączone w oryginale). 

11) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

3. Zawartość oferty.

1) Kompletna oferta musi zawierać:

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW,

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW,

c) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW,

d) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadania przez kierownika budowy wymganych uprawnień,

e) stosowne Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa  - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio 
z dokumentów załączonych do oferty,

f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument/dokumenty ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

g) pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej IDW.
2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści 
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Wykonawca może zastrzec w ofercie (np. oświadczeniem zawartym 
w Formularzu Oferty), które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa w szczególności informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert. 

Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były złożone wraz z ofertą, jako odrębny plik dokumentów, opakowany w oddzielną, odpowiednio oznaczoną kopertę. Konsekwencje niewłaściwego oznakowania ww. informacji ponosi Wykonawca.

15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się 
z Wykonawcami są:

1) w zakresie merytorycznym – Pani Justyna Grzelak, tel. nr 62/ 763 56 61,

2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Pani Aneta Garwol, tel. nr 62/ 763 56 71, nr faksu Zamawiającego 62/ 763 56 51.

16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

1. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków w nieprzekraczalnym terminie:

	do dnia 
	13 sierpnia 2010 roku
	do godz. 
	10.00


2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Oferta w postępowaniu na „Wykonanie wzmocnienia konstrukcji stropu najazdu leja zsypowego Stacji Przeładunku Odpadów Komunalnych 
(obiekt nr 2) znajdującej się w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4”

Nie otwierać przed dniem: 13 sierpnia  2010 r. godz. 10.05


3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

17. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiana złożonej oferty.

Zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

3. Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS, i jeśli to konieczne - pełnomocnictwo).

18. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków 

	W dniu 
	13 sierpnia
 2010 roku
	o godz. 
	10.05


2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo poda obecnym 
w szczególności:

1) stan koperty zawierającej otwieraną ofertę,

2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

3) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności.

19. Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

20. Opis sposobu obliczenia ceny oraz poprawianie omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny.

1. W niniejszym postepowaniu przyjęto jako formę wynagrodzenia – wynagrodzenie ryczłtowe, w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Będą to w szczególności koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, odtworzenia stanu budynku sprzed rozpoczęcia realizacji zamówienia, odtworzenia ścian, tynków, posadzek, płytek,  instalacji elektrycznej,  opracowania planu BIOZ oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. VAT winien być podany oddzielnie w Formularzu Oferty. VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT. W przypadku Wykonawcy spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.
2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. 

3.  Wszelkie płatności będą dokonywane w PLN. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ - wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5. Wszystkie ceny należy podać w PLN, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

6. Podając ceny, końcówki poniżej 0,005 PLN  pomija się, a końcówki 0,005 PLN 
i wyższe, zaokrągla się do 0,01 PLN.

Zalecane jest dokładne sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 

Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, Zamawiający załącza pomocniczy, niewiążący Przedmiar Robót, w celu ułatwienia sporządzenia oferty. W zwiazku z tym nie należy przedkładać wraz z ofertą wypełnionego Przedmiaru Robót. 

21. Kryteria oceny ofert.

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; 

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

	Kryterium A - 
	Ofertowa cena brutto
	80 %

	Kryterium B - 
	Termin wykonania zamówienia
	20 %


3. Oferty oceniane będą punktowo. 
4. Zamawiający w celu oceny oferty posługiwał się będzie następującym wzorem:
Wo = An x 0,8 + Bn x 0,2 

Wo – wskaźnik oceny oferty

n – numer oferty

An = Pmin / Pn x 100 pkt

An –  liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A
Pmin – najniższa cena ofertowa brutto  spośród złożonych ofert

Pn  -   cena ofertowa brutto zaproponowana przez Wykonawcę n
Bn =  Rmin / Rn x 100 pkt

Bn - liczba punktów  przyznana ofercie n za spełnienie  kryterium B
Rmin – najkrótszy termin wykonania zamówienia wśród złożonych ofert 

(z zastrzeżeniem, że zaproponowany przez Wykonawcę termin wykonania zamówienia nie może być krótszy niż 35 dni, z uwagi  na okres dojrzewania betonu i dłuższy niż 45 dni od dnia podpisania umowy przez ostatnią ze stron)
Rn – termin wykonania zamówienia zaproponowany przez Wykonawcę n
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin wykonania zamówienia krótszy niż 35 dni, Zamawiający w celu oceny ofert w kryterium „termin wykonania zamówienia” przyjmie termin 35 dni. 

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska łącznie największą liczbę punktów.

22. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

23. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 

1. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

1) zostanie zawarta w formie pisemnej;
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 
o dostępie do informacji publicznej; 

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt 10.5 IDW.
24. Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej przysługują na zasadach określonych w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej” 

25. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem.

2. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W przypadku konieczności złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści oferty lub złożonych dokumentów – wyjaśnienia te mogą być składane faksem. 

5. W przypadku konieczności uzupełnienia złożonych przez Wykonawcę dokumentów – składane są one w formie określonej w pkt. 14.2.9), 
z zastrzeżeniem pkt.14.2.10) niniejszej IDW w zakresie dotyczącym formy pełnomocnictwa.

26. Podwykonawstwo.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (o ile dotyczy) części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty. 

27. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej,  przed zawarciem umowy.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek:

1) wskazać osobę / osoby, która będzie podpisywać umowę,

2) przedłożyć dokument uprawniający osobę / osoby wskazaną do podpisania umowy, o ile nie wynika to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów,

3) przedłożyć do wglądu opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie deliktowym 
i kontraktowym na sumę ubezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 
100 000 zł do którego posiadania zobowiązany będzie do końca terminu obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi za wady w zależności od tego, który z tych terminów upływa później. 

28. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, poza przypadkami określonymi w ustawie.

29. Zmiany postanowień zawartej umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na warunkach określonych w paragrafie 12 Wzoru umowy – II Części SIWZ.
30.  Pozostałe informacje.
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

31. Wykaz załączników do niniejszej IDW. 

	Lp.
	Oznaczenie załącznika
	Nazwa załącznika

	1. 
	Załącznik nr 1
	Wzór Formularza Oferty

	2. 
	Załącznik nr 2
	Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

	3. 
	Załącznik nr 3
	Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania


Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty 

FORMULARZ OFERTY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na: Wykonanie wzmocnienia konstrukcji stropu najazdu leja zsypowego Stacji Przeładunku Odpadów Komunalnych (obiekt nr 2) znajdującej się w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4
	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	UA.341-I-10/10


1. ZAMAWIAJĄCY:

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz

Adres do korespondencji:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”

Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 







	Lp.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	


3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

	Imię i nazwisko
	

	Adres
	

	Nr telefonu
	

	Nr faksu
	

	Adres e-mail
	


4.  Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i przyjmuję(przyjmujemy) ją bez zastrzeżeń,

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, 

3) cena ofertowa brutto (określona ryczałtowo)za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi .............................................................................................. PLN (słownie: ......................................................................... w tym: wartość netto: ....... PLN (słownie: .......) i należny podatek VAT, stawka VAT .........

w wysokości ................... PLN (słownie: .......),  zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do ………. dni od dnia  podpisania umowy przez ostatnią ze stron.
4) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

5) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,

6) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego ,
7) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), [żadne 
z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku 
z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

	l.p.
	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
	Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

	
	
	od
	do

	a) 
	
	
	

	b) 
	
	
	


8) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia powierzę/ powierzymy podwykonawcom]: 

	Lp.
	Nazwa / opis części zamówienia, 

której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom

	a) 
	

	b) 
	


5. Podpis(y):

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) 
	Miejscowość 

i data

	1) 
	
	
	
	
	

	2) 
	
	
	
	
	


Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu. 

	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	UA.341-I-10/10


ZAMAWIAJĄCY:

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz

Adres do korespondencji:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”

Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków

WYKONAWCA:

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	


OŚWIADCZNIE WYKONAWCY*
Na podstawie art. 44 z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie(nas) Wykonawca(y) spełnia(ją) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie wzmocnienia konstrukcji stropu najazdu leja zsypowego Stacji Przeładunku Odpadów Komunalnych (obiekt nr 2) znajdującej się w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4”.
*W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe oświadczenie winno być złożone w jeden z poniżej wymienionych sposobów:
· złożenie jednego oświadczenia przez pełnomocnika ustanowionego przez wszystkich Wykonawców, tj. w treści oświadczenia należy wymienić nazwy, adresy wszystkich Wykonawców, a podpis składa występujący w ich imieniu pełnomocnik;
· złożenie jednego wspólnego oświadczenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. w treści oświadczenia należy wymienić nazwy, adresy wszystkich Wykonawców, a podpisy składają upełnomocnieni reprezentanci każdego z Wykonawców.
PODPIS(Y):

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
	Miejscowość 

i data

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 
	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	UA.341-I-10/10


ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	


OŚWIADCZNIE WYKONAWCY*
Na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie(nas) Wykonawca(y) nie podlega wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie wzmocnienia konstrukcji stropu najazdu leja zsypowego Stacji Przeładunku Odpadów Komunalnych (obiekt nr 2) znajdującej się w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4”.
*W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z tych Wykonawców składa i dołącza do oferty niniejsze oświadczenie.

PODPIS(Y):

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) 
	Miejscowość 

i data

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


CZĘŚĆ II

WZÓR UMOWY

 Umowa nr ................

zawarta w dniu ........  2010 roku w Kaliszu pomiędzy:

Związkiem Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, NIP 618-18-44-896, wpisanym do Rejestru Związków Międzygminnych pod poz.175, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez:

1. Pana Daniela Tylaka - Przewodniczącego Zarządu Związku

2.  ............................... - Członka Zarządu Związku,

zwanym dalej „Zamawiającym”
a

...............................................................z siedzibą przy ................., reprezentowanym/ reprezentowaną przez:

................................ – ..........................,

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o następującej treści:

§ 1

     Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (dzieło budowlane) zwane dalej „robotami” w zakresie wykonania wzmocnienia konstrukcji stropu najazdu leja zsypowego Stacji Przeładunku Odpadów Komunalnych (obiekt nr 2), znajdującej się  w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4. 

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, ofertą Wykonawcy, które stanowią załączniki do niniejszej umowy oraz zgodnie z warunkami technicznymi wynikającymi 
z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego.

2. Przy realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do:

a) stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 ze zm.),

b) dostarczenia, na każde żądanie Zamawiającego, kompletnych dokumentów świadczących, że wbudowane materiały i urządzenia (wyroby) odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w przepisach, o których mowa w ppkt a) oraz innych, o ile mają zastosowanie np. certyfikaty, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi (DTR), aprobaty techniczne, autoryzacje itp.,

c) wykonania robót w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego i osób trzecich,

d) zachowania w czasie wykonania robót warunków bhp i p poż.

3. Wykonawca zrealizuje zamówione roboty z materiałów własnych.

§ 3 

     Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia .....................

§ 4

1. W celu dokonania odbioru robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru.

2. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości.

3. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone spisaniem protokołu odbioru robót. 

4. W ramach realizacji niniejszej umowy, przed podpisaniem protokołu odbioru robót, Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację powykonawczą oraz inwentaryzację powykonawczą, celem przekazania jej Zamawiającemu.

§ 5

W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji zamówionych robót strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa.

§ 6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje Wykonawcy od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto: .......  zł ( słownie: ........................), w tym cena netto ........ zł (słownie: ...........................) + 22% podatek VAT w kwocie ................ zł, co jest zgodne z ofertą Wykonawcy. 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie 21 dni licząc od daty jej otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 2. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót .

5. Faktura wystawiana będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie zrealizowana przez Zamawiającego płatność.

§ 7

1. Wykonawca, z zastrzeżeniem w ust. 2, udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji jakości i 36 – miesięcznej rękojmi na wykonany przedmiot umowy. Termin gwarancji i rękojmi biegnie od daty podpisania przez strony protokołu odbioru robót, o którym mowa w § 4 ust. 4 umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej przez dostawców urządzeń, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisywania protokołu odbioru robót.

3. Strony zgodnie postanawiają, że egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę wykonywać będzie Zamawiający, przyjmujący obiekt do eksploatacji zwany dalej Użytkownikiem.

§ 8

1. Użytkownik, w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad wydanego mu dzieła budowlanego, obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ich ujawnienia, stosowanej reklamacji wraz z podaniem terminu ich usunięcia.

2. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w ustalonym terminie, Użytkownik może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

3. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 9

1. Za opóźnienie w zakończeniu robót Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % wartości przedmiotu umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub awarii.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 10

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość zastrzeżonych w § 9 kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z usunięciem szkody.

§ 11

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie nie później niż w terminie do 30 września 2010 roku wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1 umowy, jeżeli:

a) Wykonawca nie dotrzyma ustalonego terminu zakończenia wykonania robót,

b) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni,

c) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

d) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 7- § 8 umowy,

e) Wykonawca wykonuje roboty z wykorzystaniem materiałów, wyrobów innych niż te, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy albo ogólnie przyjętych norm jakościowych.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego, obciążają następujące obowiązki:

h) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

i) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

j) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 12

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

1. Podstawą dokonania zmiany zapisów umowy będą:

1) zmiana kierownika budowy na osobę posiadającą uprawnienia równe uprawnieniom wskazanym w ofercie Wykonawcy,

2) ustawowa zmiana stawki VAT,

3) zmiana terminu wykonania zamówienia, wynikająca z czynników obiektywnych lub niezależnych od Stron (siła wyższa),

4) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i/lub technologicznych  niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy,

5) konieczność przesunięcia terminu wykonania ze względu na warunki pogodowe uniemożliwiające wykonanie określonych prac, bądź z powodu opóźnień wynikających z wad projektu .

2. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszą być korzystne lub neutralne dla Zamawiającego. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny,  Prawo budowlane.

§ 13

Wykonawca, na swój koszt, ustanawia kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno - budowlanej w osobie: ..................., za którego odpowiada na zasadach ogólnych.

§ 14

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z tego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 15

Integralną częścią umowy są:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2) Oferta Wykonawcy
Zamawiający






Wykonawca
CZĘŚĆ III

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Dla postępowania: Wykonanie wzmocnienia konstrukcji stropu najazdu leja zsypowego Stacji Przeładunku Odpadów Komunalnych (obiekt nr 2) znajdującej się w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4

Ulica Dzigorzewska 4

98 – 200 Sieradz

45453000 – 7   Roboty remontowe i renowacyjne
45223210 – 1   Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Inwestor/Zamawiający:   
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą przy Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz

Opracowanie: 

Biuro Projektowe „PROKON” Sławomir Miziała ul. Broniewskiego 5/3, 98 – 200 Sieradz

mgr inż. Sławomir Miziała upr. bud. 1023/92, ul. Dąbrowszczaków 9/6, 98 – 200 Sieradz  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, 

ZWANA DALEJ „SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ (ST)”

I. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1 Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach:

zamówienia publicznego na wykonanie wzmocnienia konstrukcji stropu najazdu leja zsypowego Stacji Przeładunku Odpadów Komunalnych (obiekt nr 2) znajdującej się w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4.

Określenia podstawowe:

· Inżynier/ Inspektor nadzoru/ Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoby wchodzące w skład zespołu Kluczowych Specjalistów (Inżyniera dla projektu: „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”) z ramienia Lidera konsorcjum -  ILF Consulting Engineers Sp. z o. o., wyznaczonego przez Zamawiającego, upoważnionego do nadzoru nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy;

· Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy;

· Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 
z Dokumentacją Projektową i ST, zaakceptowane przez Inżyniera;

· Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy;

· Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej, pełniąca obowiązki Inspektora nadzoru autorskiego;

· Certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzającą, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną;

· Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną;

· Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych;

· Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót i innych dokumentów.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Projektowej i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Zakres robót budowlanych związanych z inwestycją:

·  Opis konstrukcji:

Pod istniejącą płytę stropową (najazdu leja zsypowego), przytwierdzona zostaje belka wzmacniająca najazd w formie dwuteownika HEB 240, na którym umieszczona będzie blacha 16 mm (spawana z dwuteownikiem) – blacha mocowana do stropu na kołki rozporowe Φ12, parami w rozstawie co 80 cm. Belki (HEB 240 + blacha 16) umieszczone na słupach z dwuteownika HEB 160 oraz stężone – połączenia spawane; słupy zamocowane do fundamentów, w tym cztery na istniejącym bloku fundamentowym urządzenia prasy, cztery na nowo wykonanych fundamentach, które należy wykonać w pomieszczeniu (pod istniejącą posadzką) – na poziomie fundamentowania obiektu. Roboty wykonywane w pomieszczeniu – ok. 5,7 x 10,2 m; gdzie zainstalowana jest prasa hydrauliczna (blokowa 6,0 x 2,0 x 1,8 m), wraz z okablowaniem i orurowaniem sterującym; ponadto pomieszczenie jest wykończone i wyposażone w instalacje elektryczną i wodnokanalizacyjną.

·  Opis robót towarzyszących:

Z uwagi, iż roboty wykonywane będą w ukończonym obiekcie, należy uwzględnić przy wykonaniu konstrukcji wzmocnienia roboty towarzyszące, w szczególności:

- zabezpieczenie istniejących w pomieszczeniu urządzeń (zarówno przed kurzem, jak i uszkodzeniem mechanicznym podczas wykonywania prac montażowych i spawalniczych),

- przemieszczenie przewodów sterujących prasy – umieszczonych aktualnie pod

wzmacnianym stropem, jak również innych (oświetlenie, gniazdka,..) – należy uwzględnić kontakt z przedstawicielem obsługi urządzenia-prasy oraz jego nadzór,

- rozebranie wymaganej części ścianek działowych pomieszczeń dodatkowych (magazyn, wc,), co umożliwi montaż konstrukcji wzmacniającej (na ściankach rozprowadzona jest instalacja elektryczna i zainstalowane drzwi),

- wykucie posadzki z płytek gres na podkładzie betonowym i wykonanie wykopu pod fundamenty,

- następnie, po zamontowaniu konstrukcji wzmacniającej - przywrócenie obiektu do stanu używalności (m.in. zamurowanie otworów montażowych, odtworzenie ścianek i ocieplenia, okablowania, pomalowanie, uzupełnienie posadzek w miejscach uprzednich rozbiórek i uszkodzonych).

Roboty remontowe i renowacyjne z uwagi na ich różnorodność należy prowadzić zachowując wymagania branżowe i ustalenia norm dotyczących zakresu poszczególnych robót, ze szczególnym uwzględnieniem poleceń i uzgodnień z Inżynierem.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy będzie stanowić projekt budowlano – wykonawczy konstrukcji wzmacniającej.

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: Projekt organizacji i harmonogram robót.

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek:

· wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,

· przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości,

· prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,

· wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w ryczałtowe wynagrodzenie umowne.

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz instalacje prowadzone wewnątrz budynku, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych jak również prowadzonych wewnątrz budynku, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2. MATERIAŁY

2. Wymagania dotyczące materiałów.

2.1. Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanemu i wykonanemu obiektowi budowlanemu spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów budowlanych na placu budowy, w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, urządzenia i elementy powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

2.3. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

2.5. Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych.

3. SPRZĘT I TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Podczas transportu wszystkie materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i utratą stateczności. Transport powinien być bezpieczny i nie stwarzać zagrożenia dla osób transportujących te materiały. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować odpowiednią jakość robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Najeży je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi ustalającymi sposób realizacji, dopuszczalne odchyłki oraz warunki realizacji poszczególnych robót. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonywaniem planowanych robot.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.

Wymagania ogólne:

- ustanowienie kierownika budowy ze strony Wykonawcy oraz inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego,

- wykonywanie prac przez pracowników posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz aktualne przeszkolenia z zakresu bhp,

- kierowanie robotami przez osobę (osoby) posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakości robót

a) Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które odpowiadają wymogom ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. lub są oznakowane znakiem CE albo są oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

4.1. Dokumenty budowy

1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa  na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2 Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej w pkt. 1, następujące dokumenty:

- protokoły przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

3 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

5. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi robót - po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę.

5.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inżynier sporządzając protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy przedłożyć komisji protokoły z badań.

5.2 Odbiór robót

Po wykonaniu robót, w celu dokonania ich odbioru Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone spisaniem protokołu odbioru robót.  W ramach realizacji umowy, przed podpisaniem protokołu odbioru robót, Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację powykonawczą oraz inwentaryzację powykonawczą, celem przekazania jej Zamawiającemu.

6 PŁATNOŚCI

Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje 
w szczególności: zakup i dostarczenie materiałów, pracę sprzętu na stanowisko pracy, wykonanie robót, montaż i demontaż sprzętu niezbędnego do wykonania robót, uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiału, doprowadzenie obiektu i otoczenia do stanu używalności.

7. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków

6. technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

10. PN-EN 206-1:2003, Ap1:2004; A1:2005; A2:2006 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

11. PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 

12. PN-B-03264:2002 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

13. PN-91/S-10042 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 

14. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 

15. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 

16. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

17. PN-89/B-30016 Zmiany PN-B-300016/A1:1996 PN-B-300016/A2:1997 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny 

18. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

19. PN-EN 196-1:1996 IDT EN 196-1:1994 Metody badania cementu. Oznaczenia 

20. wytrzymałości. 

21. PN-EN 196-3:1996 IDT EN 196-3:1994 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów 

22. wiązania i stałości objętości 

23. PN-EN 12620:2004 Ac:2004 Kruszywa do betonu. 

24. PN-ISO 6935-1:1998 IDT ISO 6935-1:1991 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 

25. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 

26. PN-ISO 6935-2:1998 IDT ISO 6935-2:1991 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

27. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Poprawki PN-ISO 69352/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 

28. PN-89/H-84023.06 Zmiany PN-H-84023-6/A1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

29. PN-82/H-932145 Poprawki 1 BI 4/91 poz. 27 2 BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1 BI 4/84 poz.17 

30. Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

II. SST - Konstrukcje stalowe 

1. Ustalenia ogólne:

Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004r., Nr 204, poz. 2087, z późniejszymi zmianami) na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez obowiązujące prawo. 

Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052 oraz warunkach technicznych D2. 

Podany „materiał” stanowi propozycję projektanta i zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” art.29 ust. 3 – Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” wyrób. 

2. Opis robót i ustalenia podstawowe. 

Konstrukcja wzmacniająca stropu najazdu leja zsypowego. 

Projektuje się: 

 - pod istniejącą płytę stropową (najazdu leja zsypowego), przytwierdzona zostaje belka wzmacniająca najazd w formie dwuteownika HEB 240, na którym umieszczona będzie blacha 16 mm (spawana z dwuteownikiem) – blacha mocowana do stropu na kołki rozporowe Φ12, parami w rozstawie co 80 cm. Belki (HEB 240 + blacha 16) umieszczone na słupach z dwuteownika HEB 160 oraz stężone – połączenia spawane; słupy zamocowane do fundamentów, w tym cztery na istniejącym bloku fundamentowym urządzenia prasy, cztery na nowo wykonanych fundamentach, które należy wykonać w pomieszczeniu (pod istniejącą posadzką) – na poziomie fundamentowania obiektu.

Łączniki: 

Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999; PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto: - Śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M82331,  PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343; - Nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171; - Podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PNISO10673:, 2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M82039; - Nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M82954; 

Materiały do spawania:

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a ponadto: — Elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430; — Drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002; — Topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-69356. 

Składowanie elementów stalowych i urządzeń:

— Elementy stalowe, maszyny i urządzenia dowiezione do Stacji Przeładunku Odpadów powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników i przyciągarek szczękowych, itp..; 

— Przeciąganie niezabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne; 

— Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji i jej powłoki antykorozyjnej; 

3. Sprzęt. 

Roboty związane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budową nowych konstrukcji stalowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

4. Transport i składowanie. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 

5. Wykonanie robot.

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052 oraz warunkami technicznymi D2. 

5.1.Wymagania ogólne. 

Rozpoczęcie robót poprzedza projekt organizacji i harmonogram robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego. Projekt podlega pisemnej akceptacji przez Inspektora nadzoru. 

Projekt organizacji i harmonogram robót powinien zawierać również projekt technologii spawania. Technologia spawania powinna zapewniać minimalizację naprężeń spawalniczych i odkształceń. 

5.2.Przed przystąpieniem do składania elementów konstrukcji Inspektor nadzoru przeprowadza odbiór elementów w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 9013:2002. 

5.3.Montaż konstrukcji 

Spawanie. Spawanie winno odbywać się zgodnie z normą PN-89/S-10050. 

Scalanie elementów konstrukcji stalowej przez spawanie powinno być wykonane zgodnie z aakceptowanym przez Inspektora nadzoru projektem technologii spawania. 

Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia państwowe. 

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie z projektem technologii spawania. Badania wstępne wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez Wykonawcę, a wyniki w formie protokołów przekazywane są Inspektorowi nadzoru. 

Każda spoina powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na obu końcach krótkich spoin w odległości 10 -15 mm od brzegu, na długich spoinach co 1.0 m. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek prowadzenia Dziennika spawania. 

Badania ostateczne spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących wg PN75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inspektora nadzoru lub Inspektor nadzoru osobiście. 

W każdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inspektor nadzoru może zarządzić kontrolę stosowanych materiałów spawalniczych i sprawdzenie poprawności wykonywanych złączy spawanych. 

W wyniku spawania powstają naprężenia spawalnicze powodujące odkształcenia elementów konstrukcji stalowej. Sposób usunięcia odkształceń konstrukcji określa projekt technologii spawania w zgodzie z zaleceniami PN-89/S-10050. 

Spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999). 

Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości W2 wg PN-85/M-69775 PN-EN 970:1999). 

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050. Koszt wszystkich badań przewidzianych niniejszą SST, normą PN-89/S-10050 i innych zleconych przez Inspektora nadzoru ponosi Wykonawca. 

Połączenia na śruby. Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być odpowiednio przygotowane: 
— trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby śruba wchodziła w otwór po lekkim uderzeniu młotkiem; 

— gwint należy naciąć na takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części łączonych, co najmniej dwa zwoje znajdowały się nad górną powierzchnią nakrętki a podkładka pod nakrętkę pokrywała co najmniej zwoje. 

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru; 

— śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

Moment dokręcenia potrzebny do osiągnięcia w śrubie siły sprężenia powinien być przyjęty według zaleceń producenta lub określany doświadczalnie. Do śrub nieocynkowanych, fabrycznie nowych z gwintem zwykłym walcowanym można stosować momenty dokręcenia odpowiednio do sposobu smarowania wg tablicy. 

Klucze dynamometryczne stosowane do dokręcania śrub powinny być wykalibrowane z dokładnością nie mniejszą niżą 5%. 

5.4.Zabezpieczenie antykorozyjne 

Zaleca się, aby przewidziane Dokumentacją Projektową zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej, jeżeli jest to możliwe, wykonać w Wytwórni. 

Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich, związanych z budową obiektu: 

a) zabezpieczenie należy wykonywać zgodnie z polskimi przepisami, uwzględniającej wymagania Aprobaty Technicznej ITB; 

b) zabezpieczenia należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 80%. Należy przestrzegać zasady, aby malowana powierzchnia stalowa miała temperaturę min. 3°C wyższą niż punkt rosy powietrza; 

c) WYKONANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ZABEZPIECZENIEM ANTYKOROZYJNYM

Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi w kartach technicznych stosowanych materiałów. 

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odnośnie: 

— stanu podłoża; 

— temperatury; 

— wilgotności.

Wykonanie warstwy podkładowej. Podłoże. 

Powierzchnia stalowa oczyszczona do stopnia czystości wg PN–ISO 8501-1: — Sa 2 1 – dla konstrukcji eksploatowanych w zanurzeniu oraz w warunkach atmosfery agresywnej, gdy wymagane jest długotrwałe zabezpieczenie konstrukcji; — Sa 2 – dla konstrukcji eksploatowanych w warunkach atmosferycznych przemysłowych; dopuszcza się powierzchnie pokryte wtórną, dobrze przyczepną rdzą nalotową; Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona zanieczyszczeń, luźnej rdzy, tłuszczu, kurzu. 

Podłoże stalowe, na którym będą wykonywane zabezpieczenia, powinno być czyste, odpylone, odtłuszczone i pozbawione rdzy. Powierzchnie stalowe należy oczyścić do właściwego stopnia, według normy PN-ISO 8501-1/Ad1:1998, zgodnego z warunkami stosowania antykorozyjnej farby podkładowej; 

d) podczas wykonywania zabezpieczeń należy przestrzegać warunków bezpiecznego stosowania wyrobów malarskich, podanych przez ich Producentów, zgodnie z obowiązującym prawem. 

Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

5.5.Prace przygotowawcze i pomiarowe 

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji na podporach należy wyznaczyć lub skontrolować położenie osi elementów. 

6.Kontrola jakości.

Kontrola jakości wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji już istniejących polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN89/S-10050 oraz niniejszej SST. 

Inspektor nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą sprawuje nadzoru nad wykonaniem nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji już istniejącej. Poszczególne etapy wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji już istniejących są odbierane przez Inspektora nadzoru poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. 

7.Odbior konstrukcji stalowych 

Odbiór konstrukcji po rozładunku i ewentualnych uszkodzeń powstałych w transporcie winien być wykonany w obecności Inspektora nadzoru i powinien być przez niego zaakceptowany. Wytwórca powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentów dotyczących wykonanej konstrukcji. 

Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako całość oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

III. SST - Konstrukcje żelbetowe 

1. Zakres robót betonowych obejmuje wykonanie stóp fundamentowych pod słupy stalowe, wewnątrz istniejącego budynku.

Fundamenty (stopy fundamentowe): 

— chudy beton C8/10 (B10) grubość 10cm; 

— beton C20/25; 

— stal zbrojeniowa – BSt500 (A-IIIN) i St3S-b (A-I). 

1.1.Zakres robót objętych niniejszą SST 

a) przygotowanie mieszanki betonowej; 

b) wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem; 

c) zbrojenie betonu;

d) układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej; 

e) pielęgnacja betonu.

    Określenia podstawowe:

- Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 

- Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

- Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

- Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 

- Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

- Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

- wskaźnik wodno – cementowy - stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 

- Deskowania - pomocnicze budowle służące do formowania elementów betonowych wykonanych na miejscu. 

2. Materiały 

Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych w obiekcie należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową: 

a) beton klasy C8/10 ÷ C20/25; 

b) kruszywo dobrane wg ciągłej krzywej przesiewu, czyste, bez zanieczyszczeń organicznych, pyłów, glin i iłów wg PN-86/B-06712 i PN-87/B-01100; 

c) żwir o granulacji do 20 mm; 

d) woda do betonu wg PN-88/B-32250 i nadająca się do picia; 

e) domieszki i dodatki do betonu; 

f) dodatki uplastyczniające i upłynniające; 

g) dodatki przyspieszające twardnienie betonu i przeciwmrozowe; 

h) dodatki uszczelniające; 

i) materiały izolacyjne powłokowe zabezpieczające przed korozyjnym działaniem wody gruntowej na beton; 

j) stal do zbrojenia betonu: BSt500 (A-IIIN) i St3S-b (A-I); 

k) żwir na podsypkę; 

Materiały stosowane do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach: 

a) PN – S – 10040:1999; 

b) PN – EN - 206 – 1:2002; 

c) Warunki techniczne D2; 

2.1.Cement – wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

- Dla betonu klasy C20/25 – klasa cementu 32,5 NA; 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: 

a) Oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 1963:1996, PN-EN 196-6:1997; 

b) Sprawdzenie zawartości grudek.

2.2.Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

2.3.Woda zarobowa 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

2.4.Domieszki i dodatki do betonu - Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych, które muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

2.5.Beton 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN-206-1 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia prze Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

a) 400kg/m3 – dla betonu klas do C20/25; 

b) 450kg/m3 – dla betonu klas C25/30 i wyższych; 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznych, oznaczanej w normie PN-B03250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 

3.Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST- “Wymagania ogólne”. 

a) instalacja do produkcji betonu – automatyczna lub półautomatyczna; 

b) wibratory pogrążalne i łaty wibracyjne; 

c) maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: 

— prościarka; 

— nożyce mechaniczne; 

— giętarka mechaniczna; 

d) maszyny do obróbki i pielęgnacji betonu: 

— szlifierka do betonu; 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

4.Transport 

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć specjalistycznych środków do przewozu betonu, gwarantujących że w czasie przewozu nie nastąpi separacja składników mieszanki. Czas przewozu mieszanki nie może przekraczać: 

— 90 minut w temperaturze otoczenia +150C; 

— 70 minut w temperaturze otoczenia +200C; 

— 30 minut w temperaturze otoczenia +300C; 

Zaleca się dostarczanie betonu na miejsce betonowania przy pomocy specjalnych pojemników umożliwiających ich łatwe opróżnienie przy pomocy specjalnych pomp do mieszanek plastycznych. Stosowanie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że zostaną podjęte odpowiednie działania dla utrzymania zakładanego stosunku wody do cementu (W/C). Na odległości nie przekraczające 10m dopuszcza się stosowanie przenośników taśmowych o pojedynczym pasie. Jeżeli mieszanka przewożona jest z miejsca przetwarzania do pojemnika przy pomocy samochodu, jej jednorodność musi być skontrolowana w miejscu rozładunku. Jeżeli dowieziona mieszanka nie spełnia wymagań, obowiązkiem Inspektora nadzoru jest zdyskwalifikowanie tej mieszanki. 

5. Wykonanie robót 

Wykonanie robót powinno być zgodne z normami: 

— PN-S-10040:1999; 

— PN-S-10042:1991; 

— PN-88/B-06250; 

— PN-EN - 206-1; 

— PN-63/B-06251; 

— Warunki techniczne D2; 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę projektu organizacji i harmonogram robót, który powinien zawierać również projekt technologii robót betonowych (zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru). 

5.1. Sposób i warunki wykonania robót betonowych i żelbetowych 

Przygotowanie zbrojenia, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-84/B-03264, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom betonu. 

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć 

strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia powinny być proste. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wyciągarek. 

Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się 

z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy do 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-84/B-03264. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 

5.2. Montaż zbrojenia 

Montaż zbrojenia należy wykonać bezpośrednio w szalunku wg naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. 

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. 

Rozmieszczenie zbrojenia w profilu musi zapewniać dobre wypełnienie betonem całego przekroju elementu, bez miejsc pustych i otworów. 

Usytuowanie zbrojenia w deskowaniu musi być takie, aby zmianie nie uległo wzajemne ustawienie prętów względem siebie oraz całego zbrojenia względem szalunku. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym. Drut o średnicy 1mm stosować do łączenia prętów o średnicy nieprzekraczającej 12mm, do łączenia prętów 
o większej średnicy należy stosować drut o średnicy 1,5mm. 

5.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych niż 30°C. 

Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu. 

5.4. Skład mieszanek betonowych 

Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości: 

— konsystencji; 

— urabialności; 

— szczelności; 

— zgodnie z normą PN – EN - 206 – 1.

5.5. Przygotowanie do betonowania 

Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie a mianowicie: 

— wykonanie zbrojenia; 

— przygotowanie powierzchni istniejącego betonu; 

— przygotowania szalunku; 

— prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie, deskowania formujące przepony oraz innych elementów. 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, montaż zbrojenia i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. 

5.6. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu (szalunku) równomierną warstwą na całej powierzchni. Beton należy wylewać wewnątrz szalunków w taki sposób, aby uzyskać gładkie, jednorodne powierzchnie bez skaz, pustych miejsc (raków) oraz plam. Nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50m. 

Zagęszczenie mieszanki betonowej należy prowadzić mechanicznie przy użyciu wibratorów wgłębnych lub przyczepnych z odpowiednio dobraną charakterystyką drgań. W miejscach, gdzie zbrojenie jest zagęszczone należy zwrócić uwagę na dokładne układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej. 

5.6.1. Zalecenia dotyczące wylewania betonu 

W fundamentach oraz podporach mieszanka betonowa powinna być kładziona bezpośrednio ze zbiornika, rurociągu lub zsuwni w warstwach maksimum 40 cm, a następnie zagęszczana przy użyciu wibratorów zanurzeniowych.

5.6.2. Zalecenia dotyczące zagęszczania betonu 

Dobór metody zagęszczania jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. W przypadku zagęszczania masy betonowej przy pomocy wibratorów, należy stosować wibratory zanurzane (wgłębne) o częstotliwości pracy minimum 6000/min z ułożonymi poziomo głowicami o średnicy zapewniającej oddalenie od prętów zbrojenia maksymalnie 0.65. W czasie utwardzania z wibratorami zanurzanymi głowica musi zostać zanurzona na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i utrzymywana w tym miejscu przez około 20-30 sekund, a następnie stopniowo wyciągana przy utrzymanej wibracji. Głowica wibratora w czasie pracy nie może dotykać prętów zbrojenia. Miejsca kolejnego zanurzania głowicy wibratora powinny być rozmieszczone co 1,4R (R-promień skutecznego działania wibratora), odległość ta wynosi zwykle 0,35-0,7m. 

Przerwy w betonie należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, ża powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu; Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie , wznowienie betonowania nie powinno odbywać się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

5.7. Pielęgnacja betonu 

Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. 

Konieczna jest pielęgnacja betonu tzn. stałe nawilżanie jego powierzchni przez okres 14 dni. W pierwszej fazie po betonowaniu można polewać szalunki wodą do czasu ich demontażu, nie rzadziej niż 3 razy dziennie. Woda stosowana do spryskiwania powierzchni powinna spełniać wymagania normy PN-88/B32250. W czasie wiązania betonu odlane elementy nie mogą być narażone na wstrząsy i drgania. Przy temperaturze otoczenia +15°Ci wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej raz w nocy,
a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

Dopuszcza się zastąpienie pielęgnacji świeżego betonu wodą, powłokami natryskanymi na powierzchnie betonu natychmiast po rozdeskowaniu, wykorzystując środek zapobiegający przedwczesnemu osuszaniu powierzchni wraz ze wszystkimi tego faktu konsekwencjami tj. rysami skurczowymi, wzrostem porowatości, spadkiem wodoszczelności i mrozoodporności oraz oporowi dyfuzyjnemu otuliny zbrojenia. Sposób pielęgnacji betonu winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6. Kontrola jakości robót 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakości podlega wykonanie: 

a) mieszanki betonowej; 

b) deskowań; 

c) zbrojenia; 

d) osadzenia elementów kotwiących betonowania; 

e) robót zanikających i ulegających zakryciu. 

7. Odbiór robót betonowych 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

a) prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin dylatacyjnych; 

b) jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i 

uszkodzeń (np. raki , rysy); 

c) łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1 % całkowitej powierzchni danego elementu; 

d) stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową , rysy większe od 2 mm zaprawione masą asfaltową; 

e) zbrojenie główne nie może być odsłonięte; 

CZĘŚĆ IV

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dla postępowania: Wykonanie wzmocnienia konstrukcji stropu najazdu leja zsypowego Stacji Przeładunku Odpadów Komunalnych (obiekt nr 2) znajdującej się w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4

Ulica Dzigorzewska 4

98 – 200 Sieradz

45453000 – 7   Roboty remontowe i renowacyjne
45223210 – 1   Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Inwestor/Zamawiający:   
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą przy Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz

Opracowanie: 

Biuro Projektowe „PROKON” Sławomir Miziała ul. Broniewskiego 5/3, 98 – 200 Sieradz

mgr inż. Sławomir Miziała upr. bud. 1023/92, ul. Dąbrowszczaków 9/6, 98 – 200 Sieradz  

Biuro Projektowe

„P  R  O  K  O  N”

Sławomir Miziała
S  I  E  R  A  D  Z

ul. Broniewskiego 5/3

tel. kom. 0-501 715 029

tel. + 43 826 06 80


P R O J E K T     T E C H N I C Z N Y

Obiekt:
Obiekt Nr 2. 

Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu. 

Zakres
Projekt budowlano-wykonawczy.
opracowania:
Wzmocnienie konstrukcji stropu najazdu leja zsypowego.

Adres:
98–200 Sieradz, ul. Dzigorzewska 4 



Inwestor:
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Kalisz, Plac Św. Józefa 5.
Sieradz,  czerwiec  2010

OPIS DO PROJEKTU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania, jest wzmocnienie stropu najazdu leja zsypowego do obciążeń wywoływanych przez aktualnie użytkowane samochody ciężarowe (śmieciarki); Obiekt Nr 2 - Stacji przeładunkowej.

STAN ISTNIEJĄCY

2. Dane ogólne

Obiekt Nr-2, wzniesiony na podstawie opracowanej w marcu 2003 r, dokumentacji projektowej, gdzie płyta stropowa najazdu do leja zsypowego wykonana została jako – żelbetowa o grubości 20 cm, zbrojona konstrukcyjnie prętami # 12 co 15 cm, krzyżowo.

W obliczeniach sprawdzających – Przyjęto – schemat statyczny, stropu w obiekcie Nr-2, jako płyta zamocowana w ścianach bocznych, o rozpiętości w osiach 6,0 m. Ze względu na obciążenie miejscowe od kół samochodów (śmieciarek), uwzględniono w obliczeniach odpowiednie obciążenia.

Po przeprowadzeniu obliczeń sprawdzających stwierdzono brak należytej nośności płyty do aktualnie użytkowanych pojazdów. 

3. Rozwiązanie projektowe

Celem wzmocnienia stropu (umożliwiając korzystanie ze stacji pojazdom samochodowym o większym ciężarze całkowitym), przyjęto wprowadzenie pod płytę dodatkowych podparć, które zaprojektowano do wykonania w technologii konstrukcji stalowej (belki oparte na słupach i kotwione w fundamentach).

Uwzględniając aktualny stan zagospodarowania pomieszczenia prasy (pomieszczenie pod płytą stropową), gdzie znajdzie się konstrukcja wzmacniająca płyty (prasa, fundament prasy, siłowniki, oprzyrządowanie, …), przyjęto możliwość realizacji konstrukcji wzmacniającej w postaci dwu pasów „najazdowych” pod linią najazdu kół pojazdów-śmieciarek w rozstawie 230 cm (obwiednia urządzenia prasy); wspartych na słupkach stalowych ustawionych w swobodnej przestrzeni pomieszczenia prasy – wg załączonego schematu.  

Przyjęte założenia:

- istniejąca płyta zbrojona prętami # 12 co 15 cm dołem, brak zbrojenia w górnej strefie płyty w strefie środkowej przęsła,

- z uwagi na znaczne obciążenia skupione (od koła samochodu) i możliwość wystąpienia znacznych naprężeń ścinających (szerokość najazdu na płytę wynosi 300 cm – rozstaw podpór 230 cm – rozstaw kół ok. 205 cm, -> przyjęto brak współpracy płyty z elementami konstrukcji stalowej i dodatkowe wzmocnienie przenoszące naprężenia ścinające w płycie (która praktycznie staje się betonową – brak zbrojenia górnego, gdzie po wprowadzeniu dodatkowych podpór wystąpią znaczne naprężenia,

- rozstaw podpór pionowych (słupów) rozmieszczony w sposób najmniej kolidujący z istniejącym układem funkcjonalnym pomieszczeń, z jednoczesnym wykorzystaniem istniejącego bloku fundamentowego prasy. 

Na podstawie danych Inwestora przyjęto zastosowane obciążenia pojazdami (ruchome):

- pojazd o całkowitej masie – 33,0 Ton,

- z rozkładem obciążenia na poszczególne osie wg schematu pojazdu 

– oś przednia ok. 9,3 T,

– oś tylna (podwójna) ok. 8,7 i 15 T;

Ze względu na obciążenie pojazdami przyjęto współczynniki obciążeń:

 - 1,2 – dla obciążenia ruchomego 

 - 1,5 – dla obciążenia dynamicznego (na czas rozładunku), stąd:

Q1


Q2

Q3


55,7 kN

90,5

90,5 kN

(1,2) 

Q1


Q2

Q3


69,6 kN

113,1

113,1 kN

(1,5) 


  370-420 cm           135 cm

Dla obciążenia „kołami” pojedynczego najazdu; 

PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI PŁYTY NAJAZDU
W OBIEKCIE NR 2

Zaprojektowano podpory umieszczone pod płytą, z uwzględnieniem możliwości zagospodarowania istniejących pomieszczeń i zainstalowanych urządzeń technologicznych w pomieszczeniu prasy. 

STAN  PROJEKTOWANY

Opis konstrukcji: 

- pod istniejącą płytę stropową (najazdu leja zsypowego), przytwierdzona zostaje belka wzmacniająca najazd w formie dwuteownika HEB 240, na którym umieszczona będzie blacha (celem rozłożenia naprężeń – głównie ścinających – blacha mocowana do stropu na kołki rozporowe Φ12, parami w rozstawie co 80-90 cm), blacha spawana do belki; belki najazdowe (HEB 240 + blacha 16) umieszczone na słupach z dwuteownika HEB 160 oraz stężone – połączenia spawane; słupy mocowane do fundamentu, który należy wykonać w gruncie pod istniejącą posadzką – na poziomie fundamentowania obiektu oraz na istniejącym fundamencie blokowym. Wg załączonych rysunków.

Roboty wykonywane w pomieszczeniu – 5,7 x 10,2 m; gdzie zainstalowana jest prasa hydrauliczna (blokowa 6,0 x 2,0 x 1,8 m), wraz z okablowaniem i orurowaniem sterującym; ponadto pomieszczenie wykończone – wyposażone z instalacje elektryczną oświetleniową i wod-kan. 

Opis robot towarzyszących: 

Z uwagi, iż roboty wykonywane będą w ukończonym obiekcie, należy uwzględnić przy wykonaniu konstrukcji wzmocnienia roboty towarzyszące, w szczególności:

- zabezpieczenie istniejących w pomieszczeniu urządzeń (zarówno przed kurzem, jak i uszkodzeniem mechanicznym podczas wykonywania prac montażowych i spawalniczych),

- przemieszczenie przewodów sterujących prasy – umieszczonych aktualnie pod wzmacnianym stropem, jak również innych (oświetlenie, gniazdka,..) – należy uwzględnić kontakt z przedstawicielem obsługi urządzenia-prasy (koszt koniecznych przeróbek),

- rozebranie wymaganej części ścianek działowych pomieszczeń dodatkowych (magazyn, wc,..) przy pomieszczeniu prasy (z rozprowadzoną po nich instalacją elektryczną i drzwiami), 

- wykucie posadzki z płytek gres na podkładzie betonowym i wykonanie wykopu pod fundamenty,

- następnie, po zamontowaniu konstrukcji wzmacniającej, przywrócenie obiektu do stanu używalności (zamurowanie otworów montażowych, odtworzenie ścianek i ocieplenia, okablowania, pomalowanie, uzupełnienie posadzek w miejscach uprzednich rozbiórek i uszkodzonych). 

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

Fundamenty.


Konstrukcja wsporcza posadowiona bezpośrednio na gruncie nośnym za pomocą stóp fundamentowych oraz na istniejącym fundamencie blokowym prasy.


Przyjęto głębokość posadowienia stóp – jak istniejących fundamentów budynku stacji. Pod fundamentami wykonać podkład o gr. 10 cm z betonu klasy B7,5. Fundament z betonu klasy C20/25, zbrojony stalą konstrukcyjną. Geometria oraz zbrojenie fundamentów na podstawie rysunków technicznych.

Konstrukcja stalowa.


Konstrukcja nośna stalowa, z profili HEB240 i HEB160, ze stali S235 (St3S). Połączenie w stopach ze słupami za pomocą śrub M16 kl. 4.8; rozstaw rygli, słupów oraz szczegóły wykonawcze zamieszczono na rysunkach konstrukcyjnych.

Stężenie konstrukcji stalowej.

Całą konstrukcję należy usztywnić poprzecznie do osi rygli stalowych (najazdowych). W tym celu zaprojektowano stężenia z rur kwadratowych 120x120x4 ze stali St3SX. 

REALIZACJA  KONSTRUKCJI  STALOWEJ

Zabezpieczenie przed korozją
Elementy stalowe należy czyścić do stopnia czystości powierzchni Sa 2.5 poprzez śrutowanie (piaskowanie). Następnie oczyszczoną konstrukcje należy pokryć powłoką antykorozyjną (np. malowanie zestawem farb chlorokauczukowych, ...).

Przenoszenie i transportowanie zabezpieczonych elementów należy przeprowadzić po wyschnięciu powłok malarskich, z zastosowaniem zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi warstwy antykorozyjnej.

Po zmontowaniu konstrukcji w miejscach połączeń i uszkodzeń powłoki antykorozyjnej powierzchnie elementów należy odtłuścić, oczyścić do wymaganego stopnia czystości, odpylić po czym nałożyć taką samą warstwę powłoki jak dla pozostałych części konstrukcji.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych oraz kart katalogowych dla stosowanych materiałów. 

Warunki wykonania i montażu
Wykonanie i odbiór konstrukcji stalowej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.

Konstrukcja stalowa

Elementy stalowe należy wykonać zgodnie z opisami i oznaczeniami zawartymi w części rysunkowej w projekcie wykonawczym. Zwraca się szczególną uwagę na dokładność wykonania gabarytowego (tolerancje wymiarowe) oraz na właściwą jakość złączy. Wyklucza się stosowanie materiałów z wadami. 

Wytyczne spawania
Klasę konstrukcji spawanej dla projektowanej hali określono jako 2.

Dobór gatunków elektrod - wg "Ogólnej instrukcji technologicznej spawania i kontroli jakości złączy spawanych w konstrukcjach stalowych i żelbetowych w budownictwie przemysłowym" - wydanej przez Spawalniczy Ośrodek Budownictwa, Warszawa. Sprawdzenie wstępne i kontrola jakości spoin wg "Warunków technicznych wykonania i odbioru elementów wysyłkowych stalowych konstrukcji budowlanych" wydanych przez Branżowy Ośrodek Informacji Technicznej i Ekonomicznej "Mostostal" - Warszawa.

Montaż konstrukcji
Montaż konstrukcji stalowej ram rozpocząć należy po wykonaniu fundamentów i podłoża pod posadzkę. Przed przystąpieniem do montażu należy zniwelować rzędne górnych powierzchni stóp oraz istniejącego stropu - wyznaczyć osie geometryczne słupów, nanosząc je trwale na tych powierzchniach. Pionowość słupów i ich usytuowanie w planie kontrolować należy przy pomocy odpowiednich przyrządów; Rygle należy mocować do stropu. Konstrukcja powinna zostać na sztywno wprowadzona pomiędzy istniejące i projektowane elementy podparć. 

Zdjęcie podpór montażowych może nastąpić po całkowitym ustabilizowaniu się konstrukcji wzmacniającej, ze szczególnym uwzględnieniem nowo wykonanych stóp fundamentowych (beton do podlewek).

Dokręcenie śrub i elementów stężających należy przeprowadzić zgodnie 
z wytycznymi opisanymi w punkcie 6.3 normy PN-B-06200.

Technologia montażu
Montaż konstrukcji wykonany będzie przy pomocy specjalistycznych narzędzi elektrycznych. Montaż konstrukcji będzie przeprowadzony przez wyspecjalizowane brygady montażystów.

Uwagi końcowe

1. Wszelkie roboty budowlano - montażowe wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” ITB.
2. Przebieg robót powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż., pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.
3. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  w budownictwie wg aktualnie obowiązujących szczegółowych przepisów.

Spis rysunków
K-1 – rzut fundamentów



1 : 50

K-2 – schemat konstrukcji – rzut 

1 : 50

K-3 – schemat konstrukcji – przekrój A-A
1 : 50

K-4 – schemat konstrukcji – przekrój B-B
1 : 50

K-5 – rysunek montażowy – przekrój A-A
1 : 25

K-6 – rysunek montażowy – przekrój B-B
1 : 25

K-7 – zestawienie stali profilowej 

1 : 25

K-8a – stopa fundamentowa S1
 

1 : 20

K-8b – stopa fundamentowa S2
 

1 : 20
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