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45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45112700-2 – Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty  ziemne 

45120000-4 – Próbne wiercenia i wykopy

45121000-1 – Próbne wiercenia

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45222000-9 – Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45222110-3 – Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu 

45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 
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I. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Planowane zamówienie dotyczy zaprojektowania i realizacji inwestycji obejmującej rozbudowę istniejącego składowiska (kwatera I) poprzez budowę kwatery II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (zwanej dalej kwaterą II) o powierzchni około 7,9 ha w obrysie skarp wewnętrznych i pojemności około 1 300 000 m3 (łącznie z wypełnieniem przestrzeni pomiędzy kwaterami i drogą wjazdową na kwaterę II (należy tylko zaprojektować drogę wjazdową na kwaterę II ze szczególnym uwzględnieniem właściwego uszczelnienia, natomiast wykonanie drogi wjazdowej na kwaterę II pozostawić do późniejszej realizacji Zamawiającemu) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Kwatera II, po oddaniu do użytkowania, będzie eksploatowana z wykorzystaniem istniejącego zaplecza techniczno-socjalnego, sortowni odpadów komunalnych, dróg technologicznych obsługujących obecnie eksploatowaną kwaterę I. Dla przedmiotowego zamówienia opracowano Koncepcję techniczno-technologiczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego PFU. Zamawiający informuje, że wiodące są ustalenia zawarte w niniejszym dokumencie (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który stanowi II Część SIWZ).  W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy zapisami PFU i Koncepcji, w pierwszej kolejności obowiązujące są zapisy PFU.
1.1.  Zakres przedsięwzięcia

1.1.1. CZĘŚĆ USŁUGOWA (projekty i wykonanie otworów hydrogeologicznych)
1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) obejmującej zaprojektowanie:

a) kwatery II wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 

· instalacją i zbiornikiem na odcieki wraz z przepompowniami, 

· instalacją odprowadzania wody czystej z nieeksploatowanych sektorów,

· ogrodzeniem terenu kwatery,
· drogą ppoż. z tłucznia w dwudziestometrowym pasie ppoż. wzdłuż projektowanej kwatery II, 
· trzema piezometrami P-5, P-6, P-7 i otworem badawczym ujmującym wody podziemne poziomu górnokredowego wraz z powykonawczą dokumentacją hydrogeologiczną zatwierdzoną przez Starostę Kaliskiego;
b) instalacji odgazowującej kwaterę I wraz z jednostką kogeneracyjną;
c) podwyższenia maksymalnej rzędnej składowania odpadów kwatery I do wysokości 152,50 m n.p.m. (dokumentacja projektowa obejmować ma również zbadanie stateczności skarpy kwatery I po podwyższeniu jej maksymalnej rzędnej składowania odpadów).

2) Projekt wykonawczy ma również zawierać STWIOR dla: instalacji odgazowującej kwatery II, instalacji odgazowującej kwatery I wraz z jednostką kogeneracyjną z modułem odzysku ciepła i przyłączeniem do sieci energetycznej i cieplnej. 
3) Uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących prowadzenie prac budowlanych, w tym m.in. ostatecznego pozwolenia na budowę (uzyskanie  dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej leży po stronie Wykonawcy), pozwolenia wodnoprawnego (link do aktualnego pozwolenia wodnoprawnego: http://www.orlistaw.pl/pliki/Pozwolenie_wodnoprawne.pdf) 
4) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych warunków, promes oraz  pozwoleń umożliwiających włączenie urządzeń, instalacji lub sieci wytwórczych do sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej, produkcję energii z odnawialnych źródeł energii i ubieganie się o świadectwa pochodzenia energii z odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji.
5) Zaprojektowanie w oparciu o dokumentację hydrogeologiczną zatwierdzoną przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu (załącznik nr 2) trzech piezometrów (P-5, P-6, P-7). Wykonać te piezometry i przeprowadzić badania hydrogeologiczne wraz z opracowaniem ich wyników w postaci dokumentacji hydrogeologicznej, zatwierdzonej następnie w Starostwie Powiatowym w Kaliszu.
6) Sporządzenie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę,  projektu robót geologicznych na wykonanie otworu badawczego ujmującego wody podziemne poziomu górnokredowego i uzyskanie decyzji zatwierdzającej ten projekt w Starostwie Powiatowym w Kaliszu. Otwór zlokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie otworu badawczego ujmującego pierwszy użytkowy poziom wodonośny. W obu otworach przeprowadzić pełną analizę stanu fizyczno-chemicznego wody wraz z opracowaniem dokumentacji hydrogeologicznej. Uzyskać zatwierdzenie tej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Kaliszu. Zatwierdzona dokumentacja stanowić będzie załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. 
Dopuszcza się sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej opracowującej wyniki badań w otworze badawczym łącznie z wynikami badań w piezometrach (P-5, P-6, P-7).
Wszelkie oczywiste omyłki, pominięcia i przeoczenia w dokumentach przetargowych (SIWZ) winny być zgłaszane Zamawiającemu zaraz po ich wykryciu i nie mogą być wykorzystywane przeciwko  Zamawiającemu.
1.1.2. CZĘŚĆ BUDOWLANA

1) Przygotowanie terenu i zaplecza budowy.

2) Ukształtowanie skarp i dna kwatery II oraz podział kwatery II na tzw. sektory eksploatacyjne – 2a, 2b, 2c, rozdzielone groblami, co pozwoli na stworzenie niezależnego systemu odbierania odcieku składowiskowego i czystych wód opadowych. 

3) Wykonanie sztucznej bariery geologicznej o minimalnej miąższości 0,5 m, z materiałów jednorodnych, zapewniających w każdym punkcie dna kwatery i ścian bocznych współczynnik filtracji k ≤ 1,0x10-9 m/s, która będzie wykonana w taki sposób, aby procesy osiadania na składowisku odpadów nie mogły spowodować jej zniszczenia.
4) Wykonanie izolacji syntetycznej z folii PEHD o grubości minimum 2,0 mm (geomembrana) zaprojektowanej w sposób uwzględniający skład chemiczny odpadów i warunki geotechniczne składowiska. Wykonanie połączenia projektowanego uszczelnienia syntetycznego z istniejącym uszczelnieniem syntetycznym obecnie eksploatowanej kwatery I.

5) Wykonanie zabezpieczenia folii w postaci geowłókniny o gramaturze co najmniej 
500 g/m2.
6) Wykonanie warstwy drenażowo-ochronnej z materiału żwirowo-piaszczystego lub innych materiałów o podobnych właściwościach o wartości współczynnika filtracji 
k > 1 x 10-4 m/s i miąższości rzeczywistej nie mniejszej niż 0,5 m.
7) Wykonanie w warstwie drenażowej systemu drenażu głównego odprowadzającego wody odciekowe do zbiornika wód odciekowych z możliwością oddzielnego odprowadzenia wód czystych z poszczególnych sektorów.
8) Wykonanie zbiornika wód odciekowych w technologii ziemnej z zabezpieczeniem folią PEHD, wyposażonego w przepompownie, umożliwiające pompowanie odcieku z nowo budowanego zbiornika do zbiornika istniejącego i odwrotnie oraz rozdeszczowywanie odcieku po kwaterze II. 
9) Wykonanie rowu odwadniającego (biegnącego wzdłuż północnego ogrodzenia Zakładu, zaznaczonego kolorem niebieskim na Planie zagospodarowania terenu – Koncepcja – załącznik nr 1) dla czystych wód opadowych z nieeksploatowanych sektorów kwatery II wraz z wykonaniem rurociągu i pompowni odprowadzającej czyste wody opadowe do istniejącego rowu zlokalizowanego wzdłuż drogi dojazdowej do Zakładu, jeżeli będą wymagane. 
10) Wyposażenie składowiska (kwatera I) w kompletną instalację do odprowadzania gazu składowiskowego wraz w jednostką kogeneracyjną z modułem odzysku ciepła. 
11) Wykonanie ogrodzenia kwatery II jako uzupełnienie istniejącego ogrodzenia ZUOK Orli Staw. Należy rozebrać fragment części północnej i fragment części wschodniej ogrodzenia, wzdłuż istniejącej kwatery i wykorzystać uzyskane elementy betonowe i stalowe do realizacji części nowego ogrodzenia. Należy także zdemontować bramę nr 1 (istniejąca brama wieńczącą istniejącą drogę z tłucznia) i przenieść ją jako bramę nr 2 na północną część projektowanego ogrodzenia (północny koniec działki nr 159/1), co jest oznaczone na Planie zagospodarowania terenu z dodatkowym oznaczeniem bram w koncepcji kwatery – załącznik nr 1. 
12) Wykonanie drogi ppoż. z zagęszczonego tłucznia. 
13) Przeprowadzenie prób wymaganych przepisami, a w szczególności: 
a) prób i pomiarów instalacji wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej, zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach Przyłączenia Wytwórczych Urządzeń, Instalacji lub Sieci do Sieci Elektroenergetycznej Energa Operator SA Oddział w Kaliszu i wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki dla instalacji produkujących energię z odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji,
b) prób i pomiarów urządzeń ciśnieniowych wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego jeśli będą niezbędne,
c) prób i pomiarów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
14) Dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym m.in.:

a) kosztorysu powykonawczego,
b) dokumentacji techniczno-ruchowych, 
c) instrukcji prowadzenia składowiska, 
d) instrukcji ruchu na kwaterze I eksploatowanej jednocześnie z eksploatacją instalacji do odzysku gazu składowiskowego, 
e) dokumentacji opomiarowania elektrycznego i gazowego, zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki,

f) instrukcji Współpracy Służb Ruchu Zamawiającego ze Służbami Ruchu Operatora Sieci Dystrybucyjnej, uzgodnionej i zatwierdzonej przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej oraz innej wymaganej dokumentacji pozwalającej na współprace z siecią energetyczną. 
Treść ww. opracowań należy uprzednio uzgodnić z Zamawiającym. 
15) Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie kwatery II wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującego także użytkowanie klina stanowiącego połączenie kwatery I i II, jeżeli będzie ono wymagane.
16) Przekazanie Zamawiającemu kwatery II składowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą do użytkowania.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.2.1. Lokalizacja

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” („ZUOK”, „Zakład”) zlokalizowany jest w południowo – wschodniej części gminy Ceków Kolonia, w miejscowości Nowe Prażuchy, Orli Staw 2, powiat kaliski, w odległości ok. 1 km na wschód od drogi wojewódzkiej Kalisz – Turek – Kościelec. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” („ZKG”) jest władającym działkami nr 164, 156/2, 162/1, 163/1, 156/1, 161, 5373/4, 5373/5, 155/1, 155/2, 160, 159/1 oraz 5371/4 (załącznik nr 4). Aktualnie Zakład zlokalizowany jest na działce nr 156/1. 

1.2.2. Teren inwestycji

Planowana inwestycja realizowana jest w ramach rozbudowy istniejącego Zakładu, w sąsiedztwie obecnie eksploatowanej kwatery I. Kwatera II wybudowana zostanie na działkach lub części działek nr 156/1, 156/2, 160, 161, 5373/4, 5371/4, 159/1 oraz 155/2 obręb Prażuchy Nowe.  

Teren zajmowany przez Zakład otoczony jest lasami, dalej na zachód od Zakładu znajdują się pola uprawne oraz łąki w dolinie rzeki Żabianki. 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie występują tereny wymagające ochrony. Teren ten nie zalicza się do terenów szczególnie wartościowych przyrodniczo, położony jest poza obszarami górskimi, obszarami wybrzeży, obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne oraz obszarami przylegającymi do jezior, obszarami wodno – błotnymi, czy też obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. 

Najbliższe tereny wymagające ochrony - zabudowania mieszkalne miejscowości Prażuchy Nowe - oddalone są o ok. 600 m na zachód od Zakładu i odgrodzone 500 metrową strefą lasu.

Obszar, na którym znajduje się składowisko budują osady czwartorzędowe, trzeciorzędowe i kredowe. Strop utworów czwartorzędowych reprezentuje kompleks żółto-szarych drobnoziarnistych, lokalnie średnioziarnistych piasków wodnolodowcowych. Niekiedy w ich stropie występować mogą drobnoziarniste piaski wydmowe. 

Teren posiada korzystne warunki geologiczno – inżynierskie. Podłoże utworzone jest z gruntów mineralnych o dobrej nośności, nadających się do bezpośredniego fundamentowania budowli. Grunty nienośne nie występują. Woda gruntowa jest agresywna względem betonu. Zwierciadło wody może wskazywać wahania w zależności od pory roku i nasilenia opadów atmosferycznych. Wyniki badań geologiczno-inżynierskich zawiera Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie w podłożu projektowanej kwatery rozbudowywanego składowiska odpadów komunalnych w Prażuchach Nowych (Załącznik nr 3).
Lokalny kierunek spływu wód podziemnych w obrębie badanego terenu jest zachodni ku rzece Swędrni, która jest rzeką drenującą i płynie w kierunku południowym.

Wody podziemne występują w utworach czwartorzędowych, trzeciorzędowych – mioceńskich i kredowych. 

W rejonie Zakładu występują dwa poziomy wodonośne spełniające kryteria użytkowego poziomu wodonośnego: gruntowy i kredowy. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Planowana jest budowa kwatery II składowiska odpadów komunalnych o powierzchni ok. 7,9 ha i pojemności geometrycznej ok. 1.300.000 m3 (łącznie z wypełnieniem przestrzeni między kwaterami I i II) w obrysie skarp wewnętrznych, przy maksymalnej rzędnej eksploatacyjnej (górna rzędna składowania odpadów) wynoszącej 152,50 m n.p.m. Projektowana kwatera będzie zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie (po północnej stronie) istniejącej kwatery I, której maksymalna rzędna w ramach projektowania kwatery II zostanie podniesiona do tego samego poziomu 152,50 m n.p.m., czyli o ok. 4,5 m. Dokumentacja projektowa obejmować ma również zbadanie stateczności skarpy kwatery I po podwyższeniu jej maksymalnej rzędnej składowania odpadów. W celu maksymalnego wykorzystania kubatury złoża odpadów należy wykorzystać klin pomiędzy kwaterami I i II jako dodatkową kubaturę składowania odpadów – wypełnienie wolnej przestrzeni między kwaterami. 
Zamawiający wymaga, aby:
1) elementy konstrukcyjne obiektów inżynierskich oraz elementy uszczelnienia kwatery II miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat,

2) urządzenia mechaniczne i elektryczne zapewniały okres trwałości nie mniej niż  20 lat,

3) odporność na korozję elementów metalowych zapewniały trwałość nie mniej niż 10 lat,

4) sieci uzbrojenia terenu, sieci technologiczne i instalacje wewnętrzne oraz armatury zapewniały użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat,

5) zaproponowane przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia rozwiązania,  winny opierać się na najlepszych dostępnych technikach  oraz winny zapewnić Zamawiającemu maksymalną sprawność i efektywność pracy z jednoczesną minimalizacją kosztów energii elektrycznej i pozostałych kosztów eksploatacyjnych,

6) urządzenia każdego typu były odpowiednie do ich przeznaczenia, sprawdzone w działaniu, wysokiej sprawności, bezpieczne, zaprojektowane i wykonane zgodnie  z właściwymi  normami i przepisami.
W czasie projektowania należy zwrócić uwagę na następujące rozwiązania architektoniczno-przestrzenne:

1) projektowane obiekty swoją formą i kolorystyką powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy w Zakładzie Zamawiającego,

2) rozmieścić obiekty tak, aby umożliwiały sprawny monitoring ich kluczowych elementów.

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.  
2.1. Opis planowanego przedsięwzięcia
Aktualnie eksploatowana jest kwatera I składowiska wraz z towarzyszącymi obiektami infrastruktury technicznej – żelbetowy zbiornik na odcieki oraz instalacja odgazowująca wraz z pochodniami do spalania gazu składowiskowego. W związku z faktem, że w najbliższym czasie kwatera ta osiągnie swoją maksymalną rzędną składowania odpadów planowane jest podniesienie jej maksymalnej rzędnej składowania o ok. 4,5 m, tj. do rzędnej 152,50 m n.p.m. oraz wybudowanie kwatery II. Kwatera II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – o powierzchni 7,9 ha (w obrysie skarp wewnętrznych), pojemności ok. 1 300 000 m3 (łącznie z wypełnieniem przestrzeni między kwaterami) zostanie zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie (po północnej stronie) istniejącej kwatery I. W ramach eksploatacji projektowanej kwatery II powstanie złoże odpadów tworzące jedną bryłę z obecnie powstającym złożem odpadów w obrębie kwatery I. Z uwagi na względy ekologiczne i ekonomiczne maksymalna rzędna składowania odpadów na istniejącej kwaterze zostanie podniesiona do ww. poziomu, umożliwiającego docelowe połączenie obu kwater i prawidłowe wykonanie rekultywacji technicznej, co należy uwzględnić w projekcie budowlanym.
Eksploatacja kwatery II zakłada wykorzystanie istniejącego zaplecza techniczno-socjalnego ZUOK, w tym m.in. dwóch wag samochodowych.
W skład przedmiotu zamówienia wchodzą:

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w myśl obowiązujących przepisów prawnych wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń do rozpoczęcia robót budowlanych, w tym m.in. ostateczne pozwolenie na budowę, pozwolenie wodnoprawne. Na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę przeprowadzana będzie ponowna ocena oddziaływania na środowisko. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wszelkie informacje, wynikające ze sporządzonego projektu, niezbędne do opracowania przez Zamawiającego wymaganego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na etapie ponownej OOŚ oraz współpracować z Zamawiającym w ramach tej procedury.
2. Prace przygotowawcze – przed rozpoczęciem prac budowlanych należy dokonać:

1) przygotowania terenu budowy (terenu placu budowy) i przygotowania zaplecza budowy (załączniki nr 4 i 5) w miejscach ostatecznie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający wskaże punkty poboru wody oraz energii elektrycznej (Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za pobór energii elektrycznej, wykorzystywanej na cele realizacji niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania podlicznika energii elektrycznej, którego wskazanie będzie podstawą do refakturowania energii elektrycznej przez Zamawiającego. Cena rozliczenia energii będzie równa cenie zakupu energii elektrycznej, jaką Zamawiający płaci sprzedawcy energii);
2) przed rozpoczęciem prac związanych z budową kwatery II zlikwidować, zgodnie z obowiązującym prawem, piezometr nr P1 (znajdujący się w północno-wschodnim narożniku projektowanej kwatery II) w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do warstw wodonośnych, datę likwidacji piezometru należy ustalić z Zamawiającym;

3) rozbiórki części północnej i fragmentu części wschodniej ogrodzenia (długość ok. 280 m), wzdłuż istniejącej kwatery I i wykorzystać uzyskane elementy betonowe i stalowe do realizacji części nowego ogrodzenia. Należy także zdemontować bramę nr 1 (istniejąca brama wieńczącą istniejącą drogę z tłucznia) i przenieść ją jako bramę nr 2 na północną część projektowanego ogrodzenia (północny koniec działki nr 159/1), co jest oznaczone na Planie zagospodarowania terenu z dodatkowym oznaczeniem bram w koncepcji kwatery– załącznik nr 1. 

4) wykonania docelowego ogrodzenia terenu wraz z korytem i montażem obrzeża betonowego, stanowiącego uzupełnienie istniejącego ogrodzenia ZUOK:
· długość nowego ogrodzenia ok. 1000 m; 

· ogrodzenie z prętów metalowych, druty zastosowane do konstrukcji płotu powinny mieć średnicę 5-6 mm;
· słupki ogrodzenia zamontowane w stopach fundamentowych z betonu B10;

· między słupkami ogrodzenia należy zamontować trzy ciągi drutu kolczastego;

· na zwieńczeniu słupka ogrodzenia zamontować wysięgnik panelowy o wysokości ok. 0,38 m służący zamocowaniu w nim trzech drutów kolczastych na zasadzie zbliżonej do już istniejącego ogrodzenia wokół ZUOK;
· zabezpieczenie elementów metalowych: ocynkowanie i powleczenie metodą proszkową – kolor powleczenia zgodny z istniejącym ogrodzeniem (słupki pomarańczowe, pręty zielone) 
· wysokość ogrodzenia bez wysięgnika panelowego to ok. 2,3 m; 
· wykonanie koryta i montaż prefabrykowanego obrzeża betonowego wzdłuż ogrodzenia, obrzeże betonowe z elementów prefabrykowanych o wysokości 0,5 m, na ławie z obustronnym oporem z betonu B10;
· odległość pomiędzy górną częścią prefabrykowanego obrzeża betonowego a dolną częścią pionowych prętów metalowych nie może być większa niż 2 cm.
Sposób wykonania ogrodzenia wraz z korytem i montażem obrzeża betonowego przedstawiono na rysunkach w załączniku nr 7.
Wymaga się zastosowania podobnej kolorystyki i  materiałów do już zastosowanych w ogrodzeniu wokół ZUOK, co ma zagwarantować uzyskanie jednolitej estetyki ogrodzenia. 
Dopuszcza się wykonanie części ogrodzenia docelowego w terminie późniejszym niż „przed rozpoczęciem prac budowlanych”. W tym przypadku należy wykonać ogrodzenie tymczasowe. Wymagane jest uzgodnienie terminu i sposobu wykonania ogrodzenia tymczasowego z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Ponadto Zamawiający wymaga zastosowania tymczasowego ogrodzenia w miejscach rozgraniczających teren budowy od terenu eksploatowanego przez ZUOK, wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Likwidacja istniejącego ogrodzenia nie może pociągać za sobą pozostawienia terenu ZUOK bez ogrodzenia. Niedopuszczalne jest umożliwienie bezpośredniego dostępu osób trzecich do Zakładu.
3. Makroniwelacje i ukształtowanie skarp i dna kwatery II – do budowy wałów mogą być wykorzystane: 
1) niezanieczyszczona gleba i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty,

2) odpady obojętne (inertne) zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Środowiska: z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z dnia 2 maja 2013 r., poz. 523) oraz z dnia 21.03.2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2006 r. Nr 49, poz. 356). 
Na etapie projektu budowlanego należy określić parametry odpadów, które mogą być wykorzystane do budowy podłoża kwatery. Skarpy wałów kwatery należy kształtować z zachowaniem spadku 1:3 od strony wewnętrznej i 1:2 od strony zewnętrznej. Szerokość korony wału powinna wynosić min. 3,0 m. Budowę wałów należy prowadzić warstwami o miąższości 20 – 30 cm. Przed tworzeniem kolejnej warstwy należy wykonać zagęszczenie sprzętem mechanicznym. 
4. Podział kwatery II na tzw. sektory eksploatacyjne – 2a, 2b, 2c, rozdzielone groblami, które będą uszczelnione geomembraną. Należy zapewnić szczelność całej kwatery, poszczególnych sektorów oraz wałów (grobli) odgradzających. Skarpy grobli kwatery należy kształtować z zachowaniem spadku 1:2. Szerokość korony grobli powinna wynosić min. 1,0 m. Budowę grobli należy prowadzić warstwami o miąższości 20 – 30 cm. Przed tworzeniem kolejnej warstwy należy wykonać zagęszczenie sprzętem mechanicznym.
5. Zaprojektowanie, w miejscu planowanej kwatery, sztucznej bariery geologicznej o grubości min. 0,5 m, z materiałów jednorodnych zapewniających w każdym punkcie dna kwatery współczynnik filtracji k ≤ 1,0 x 10-9 m/s oraz dodatkowego uszczelnienia w postaci  folii PEHD o grubości  min. 2,0 mm, bariera ta powinna być wykonana w taki sposób, aby procesy osiadania na składowisku nie mogły spowodować jej zniszczenia.
6. Po wykonaniu sztucznej bariery geologicznej, wykonanie pomiarów współczynnika filtracji k sztucznej bariery geologicznej co najmniej dwiema metodami, w tym minimum jedną polową, zależnie od warunków geologiczno-inżynierskich, w ilości prób statystycznie reprezentatywnej do powierzchni bariery. Wyniki przekazać właściwemu organowi ochrony środowiska i Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

7. Izolacja syntetyczna (geomembrana) zaprojektowana w sposób uwzględniający skład chemiczny odpadów i warunki geotechniczne składowiska. Izolację będzie stanowiła folia PEHD o grubości min. 2,0 mm, gładka na dnie oraz obustronnie szorstka na skarpach. Na wykonanym uszczelnieniu z folii należy wykonać warstwę ochronną w dnie i na skarpach z geowłókniny o gramaturze min. 500 g/m2.
8. Zakotwienie geomembrany i geowłókniny należy wykonać poprzez przeciągniecie uszczelnienia w odległości min. 1,0 m od dolnej stopy zewnętrznej skarpy wałów i wyłożenia w rowie kotwiącym o głębokości min. 1,0 m i szerokości min. 1,0 m. Po wyłożeniu skarp i dna geomembraną i geowłókniną rów należy zasypać gruntem rodzimym z zastosowaniem odpowiedniego zagęszczenia. W celu stworzenia ciągłego uszczelnienia dna kwatery II z kwaterą I, należy wykonać połączenie projektowanego uszczelnienia syntetycznego z istniejącym uszczelnieniem syntetycznym kwatery I. Połączenie uszczelnień należy wykonać za pomocą zgrzewów i/lub spawów w miejscu kotwienia folii z kwatery I (na północnym wale kwatery I). 

9. Powyżej izolacji syntetycznej z folii PEHD zaprojektować system drenażu wód odciekowych. Warstwę drenażową wykonać z materiału żwirowo-piaszczystego lub innych materiałów o podobnych właściwościach, o wartości współczynnika filtracji 
k > 1,0 x 10-4 m/s i miąższości nie mniejszej niż 0,5 m.
10. Kwatera II będzie posiadała własny kolektor zbiorczy, który będzie odprowadzał wody zanieczyszczone do szczelnego zbiornika na odcieki. W okresie eksploatacji sektora 2a na pozostałych sektorach: 2b oraz 2c nie będą deponowane odpady. Za pomocą systemu zasuw, które zlokalizowane będą na kolektorze głównym odcieków, wody czyste z nieeksploatowanych sektorów będą kierowane do osobnego kolektora wód czystych. Kolektor za pomocą przepompowni będzie je odprowadzał do planowanego rowu odwadniającego (rurociągu biegnącego wzdłuż istniejącego północnego ogrodzenia Zakładu, zaznaczonego kolorem niebieskim na Planie zagospodarowania terenu – załącznik nr 1). Poza odcinkiem tłocznym rurociąg ten może stanowić rów otwarty, zabezpieczony odpowiednio płytami betonowymi. W ciągu przebiegu rurociągu należy uwzględnić wykonanie przewiertu/przecisku pod drogą dojazdową, na wjeździe do Zakładu, w celu ostatecznego odprowadzenia wód czystych do istniejącego rowu, zlokalizowanego wzdłuż drogi dojazdowej do Zakładu. W momencie, gdy sektor 2b zostanie wprowadzony do eksploatacji, zasuwy na kolektorze głównym wód czystych zostaną zamknięte, a odcieki z tego sektora zostaną przekierowane do kolektora głównego odcieków, skąd trafiać będą do zbiornika na odcieki. Analogicznie sytuacja będzie wyglądała przy rozpoczęciu eksploatacji sektora 2c.
11. System drenaży na kwaterze II składać się będzie ze zbieracza min. DN 250 mm, klasy min. SN 8 i prostopadle podłączonych do niego sączków min. DN 160 mm, klasy min. SN 8. Sączki jak i zbieracz wykonane zostaną z rur dwuściennych PEHD perforowanych na całym obwodzie. Zbieracz odcieków należy wykonać ze spadkiem ok. 0,4% w kierunku zachodnim. Sączki zostaną połączone ze zbieraczem za pomocą odpowiednich trójników PEHD metodą zgrzewania czołowego. Końcowe odcinki drenażu wyprowadzone zostaną na skarpy wewnętrzne kwatery do poziomu korony obwałowań, które zakończone zostaną studzienkami rewizyjnymi. Sączki i zbieracz należy ułożyć w 0,5 m obsypce filtracyjnej ze żwiru o granulacji rzędu 16 ÷ 32 mm. Sączki posiadać będą spadki ok. 1,0% do zbieracza. Odległość między dwoma sąsiednimi sączkami wyniesie max. 25 m. Nie przewiduje się zastosowania osobnych rurociągów na skarpach, ponieważ skarpy zostaną obsypane warstwą żwiru o odpowiednim współczynniku filtracji, umożliwiającym migrację wód/odcieków do niecki kwatery.
12. Wykonanie w zachodniej części kwatery, w projektowanym 20-metrowym pasie ppoż. szczelnego zbiornika na odcieki o pojemności ok. 1200 m3. Projektowany zbiornik wykonany zostanie w technologii ziemnej przy użyciu folii PEHD, która zabezpieczona zostanie geowłókniną. Na geowłókninie należy ułożyć na chudym betonie płyty ażurowe, których przestrzenie zostaną wypełnione betonem. 
13. Wyposażenie projektowanego zbiornika na odcieki w typową pompownię w zagłębionej komorze żelbetowej z pokrywą i włazem wyposażoną w pompę zatapialną dedykowaną do odcieku, montowaną na złączu kołnierzowym z prowadnicą i łańcuchem  umożliwiającym montaż/demontaż pompy bez opróżniania zbiornika. Pompownia ta w zależności od stopnia wypełnienia zbiornika tłoczyć będzie odcieki do istniejącego zbiornika na odcieki o pojemności ok. 450 m3 (zlokalizowanego przy wjeździe na kwaterę I). Dodatkowo wyposażenie istniejącego zbiornika na odcieki w analogiczną pompownię, która w razie wypełnienia tego zbiornika tłoczyć będzie odcieki do projektowanego zbiornika. Dla obu pompowni przewidzieć dodatkowo instalację do ewentualnego rozdeszczowywania odcieku po kwaterze II zakończoną króćcami przyłączeniowymi na koronie wału kwatery II. Część odcieków z istniejącego zbiornika będzie recyrkulowana na kwaterę, a część będzie wywożona do oczyszczalni ścieków.
14. Zapewnić szczelność projektowanego zbiornika na odcieki oraz instalacji służącej do przepompowywania odcieków pomiędzy istniejącym i projektowanym zbiornikiem. Użyte materiały i sposób wykonania uszczelnienia zbiornika na odcieki analogicznie jak dla uszczelnienia kwatery II folią PEHD. Szczegółowe parametry materiałów określi dokumentacja projektowa.
15. Wykonanie drogi ppoż. z zagęszczonego tłucznia o grubości warstwy min. 20 cm (bez krawężników) w dwudziestometrowym pasie ppoż. wzdłuż projektowanej kwatery II. Szerokość drogi min. 4 m.  

16. Należy zapewnić odpowiednią odległość pomiędzy zbiornikiem a wałem kwatery umożliwiającą przejazd sprzętem transportowym. Przejazd ten następować powinien po drodze ppoż.

17. Odgazowanie złoża zapewnią studnie odgazowujące oraz instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego. Należy sporządzić projekt odgazowania kwatery I, II i klina między nimi. W ramach niniejszego postępowania należy wykonać odgazowanie kwatery I. Odgazowanie klina łączącego kwatery I i II oraz odgazowanie kwatery II będzie realizowane przez Zamawiającego we własnym zakresie podczas eksploatacji kwater, na podstawie projektu wykonanego w ramach niniejszych prac.
Zamawiający posiada Raport z pompowania próbnego na kwaterze I składowiska odpadów komunalnych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Orlim Stawie 2 – załącznik nr 8.

Zadaniem Wykonawcy będzie zaprojektowanie systemu pozyskania, przesyłu i energetycznego wykorzystania biogazu na terenie ZUOK.  Docelowo obie kwatery zostaną połączone w jeden wspólny system odgazowania czynnego, z którego biogaz będzie unieszkodliwiany w jednostce kogeneracyjnej z modułem odzysku ciepła. Instalacja powinna być wyposażona w stację ssaw, generator oraz pochodnie do spalania biogazu. 
1) Na terenie ZUOK należy zapewnić:

a) wykonanie (odwiercenie) dodatkowych studni odgazowujących na kwaterze I,

b) pompowanie biogazu ze studni biogazowych istniejących i nowo odwierconych na aktualnie eksploatowanej kwaterze nr 1 składowiska odpadów,

c) spalanie biogazu w silniku gazowym napędzającym generator o mocy minimum 250 kW energii elektrycznej z odzyskiem ciepła z chłodzenia silnika i spalin, 

d) ewentualne spalanie biogazu w pochodni biogazowej, w przypadku braku możliwości pracy generatora.
2) Kompletny układ gospodarki biogazowej winien się składać z następujących elementów: 

a) studni odgazowujących,

b) ujęcia gazu ze studni odgazowujących;
c) stacji ssaw biogazu z węzłem rozdzielczo-pomiarowym, składającej się z urządzeń i oprzyrządowania pozwalającego na przetłaczanie gazu, utrzymywanie go we właściwych parametrach, odwadnianie oraz wszelkich niezbędnych zabezpieczeń wynikających z obowiązujących norm, przepisów i potrzeb technologicznych, w tym opomiarowanie i komplet wyposażenia AKPiA; 

d) instalacji oczyszczania biogazu do wymaganych parametrów,

e) stacji generatora (gazy wylotowe z silnika winny być chłodzone z możliwością odzysku ciepła);
f) pochodni do spalania biogazu;
g) instalacji cieplnej;

h) instalacji energetycznej,

i) układu pomiarowego zgodnie, z Warunkami Przyłączenia do Sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej, pozwalającego na współpracę z siecią energetyczną oraz umożliwiającego ubieganie się o świadectwa pochodzenia energii z wysokosprawnej kogeneracji i świadectwa pochodzenia energii z odnawialnych źródeł energii.
3) Podczas wymiarowania wszystkich elementów gospodarki biogazem należy uwzględnić ilości i skład biogazu z eksploatowanego składowiska odpadów zamieszczone w raporcie z przeprowadzonego pompowania próbnego. 

4) Do sterowania i nadzorowania całością instalacji energetycznego wykorzystania biogazu należy dostarczyć centralną jednostkę komputerową z oprogramowaniem umożliwiającym racjonalne wykorzystanie będącego do dyspozycji biogazu, w zależności od jego składu i innych parametrów energetycznych. 

5) Dla przejrzystości schematu, oprogramowanie musi zapewniać możliwość podziału głównego schematu technologicznego na podgrupy. Ilość takich podgrup powinna zostać zaproponowana przez Wykonawcę w oparciu o jego doświadczenie. Podgrupy te powinny być przyporządkowane poszczególnym częściom instalacji. Wszystkie ważne dane muszą być zbierane i przechowywane w pamięci komputera. Do ważnych danych należy zaliczyć m.in.: zgłoszenia awarii, wejścia do systemu sterowania, czy też ingerencje w przebieg pracy instalacji oraz archiwizowania danych. Te dane muszą być widoczne dla użytkownika instalacji. 
6) Należy umożliwić co najmniej następujące reakcje na awarie: 

· zgłoszenie akustyczne, 

· protokół alarmowy na ekranie, 

· wydruk protokołu z datą i czasem. 

Wszystkie kroki obsługowe muszą być zapisane w raporcie. 

7) Raport powinien zawierać przynajmniej następujące zdarzenia: 

· czasy włączenia i wyłączenia instalacji, 

· zgłoszenia i protokoły wyłączenia alarmów, 

· zalogowanie z nazwiskiem użytkownika, datą i godziną,

· wylogowanie z nazwiskiem użytkownika, datą i godziną. 

8) Ponadto ze względów bezpieczeństwa wymaga się, aby podstawowe układy monitoringu i sterowania częścią biogazową układu technologicznego posiadały zabezpieczenie przed całkowitym brakiem energii elektrycznej. Oznacza to, że nawet w sytuacji długotrwałego zaniku zasilania energetycznego z sieci zawodowej, przy jednoczesnej awarii generatora energii elektrycznej na terenie ZUOK, układ sterowania powinien umożliwiać bezpieczne wyłączenie lub ustawienie wszelkich urządzeń związanych z gospodarką biogazem, w taki sposób, aby nie stwarzały one niebezpieczeństwa wybuchu, pożaru i innych ryzyk dla mienia, zdrowia i życia ludzi. 

9) Sterowanie instalacją musi być wyposażone w niezależne źródło zasilania. W przypadku awarii ze źródła tego powinny być zasilane wszystkie urządzenia sterujące i pomiarowe łącznie z komputerem sterującym procesem. 

10) Dane procesowe z jednostki komputerowej obsługującej system winny być dostępne w sterowni centralnej budynku sortowni ZUOK oraz dla użytkowników zdalnych np. poprzez bezpieczne łącze internetowe VPN.
11) Zamawiający wymaga, aby instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego składała się z co najmniej następujących elementów:

a) generator o mocy minimum 250 kW energii elektrycznej
Należy dostarczyć, zamontować generator kontenerowy z silnikiem gazowym do przetwarzania biogazu ze składowiska odpadów komunalnych na energię elektryczną wraz z modułem odzysku ciepła. 

Generator winien być umieszczony w zewnętrznym, wolnostojącym kontenerze. 

Ze względu na głośną pracę silnika Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę na konieczność zastosowania w wolnostojącym kontenerze odpowiedniej izolacji akustycznej w celu spełniania przepisów prawa oraz zapewniającej natężenie hałasu w odległości 1 m od kontenera nie większe niż  85 dB. 

Generator winien być zasilany biogazem pochodzącym z kwatery składowej odpadów. Przewidzieć generator dopuszczony do pracy z parametrem minimalnej zawartości metanu nie wyższym niż 40% oraz granicznym stężeniem siarkowodoru nie mniejszym niż 200 ppm.
Rurociągi biogazu prowadzone ponad powierzchnią terenu należy wykonać jako stalowe ze stali kwasoodpornej w gatunku AISI304 (0H18N9) lub lepszej gatunkowo, spawane.

Rurociągi podziemne należy wykonać jako polietylenowe o dużej gęstości materiału (HD-PE), grubościenne (min. SDR11). 

Dopuszcza się podział kontenera generatora na części. Urządzenia i wyposażenie kontenera w części, gdzie występuje instalacja gazowa przewidzieć w wykonaniu przeciw-wybuchowym.
Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania jednego agregatu prądotwórczego z pełnym odzyskiem ciepła w obudowie dźwiękochłonnej o mocy min. 1 x 250 kW energii elektrycznej, z niezależną instalacją odprowadzania spalin. Parametry i wyposażenie generatora, sieci i opomiarowania winna spełniać warunki wysokosprawnej kogeneracji umożliwiającej uzyskanie przez Zamawiającego certyfikatów pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji. Pomiar produkowanej energii należy zrealizować na zaciskach generatora.
Wymagane przez Zamawiającego parametry: 

· rzeczywista sprawność elektryczna agregatu prądotwórczego co najmniej 36%

· rzeczywista sprawność cieplna i elektryczna (łącznie) co najmniej 80%. 

Razem z agregatem zaprojektować i dostarczyć wymiennik ciepła z pompami w obu obiegach cieczy grzewczej wraz z pozostałymi elementami instalacji cieplnej. 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny generatora z czasem reakcji do 24 h od czasu zgłoszenia awarii uniemożliwiającej pracę generatora lub 5 dni roboczych w przypadku konieczności zamówienia specjalistycznych części zamiennych.
b) pochodnia
Pochodnia będzie służyć do spalania biogazu, w przypadku wystąpienia przerwy w pracy generatora. Pochodnia połączona będzie z całą instalacją i pracować będzie w systemie automatycznym. 

Pochodnia powinna zostać dostarczona na teren budowy jako gotowe urządzenie. Sposób montażu pochodni Zamawiający pozostawia do rozstrzygnięcia projektantowi ( jako oddzielny obiekt lub jako urządzenie połączone ze stacją ssaw). Pochodnia winna zawierać następujące elementy i charakteryzować się następującymi parametrami: 

1) Typ działania: z ukrytym płomieniem 

2) Temperatura spalania biogazu w pochodni:  800 - 1100 0C 

3) Zakres wydajności – powinien określić Wykonawca tak, aby zapewniał bezpieczną i stabilną pracę całego układu gospodarki biogazowej, 

Wyposażenie pochodni powinno uwzględniać co najmniej: 

1) elementy konstrukcyjne wykonane ze stali szlachetnej; 

2) komora spalania wykonana ze stali odpornej na działanie wyższych temperatur dla ukrytego płomienia; 

3) automatyczny zapłon,

4)  zawór główny odcinający – zawór z napędem elektrycznym; 

5) przerywacz płomienia na przewodzie głównym, 

6) system awaryjnego podtrzymania napięcia. 

Wydajność urządzenia należy dobrać w taki sposób, aby mogło ono pozwalać na spalenie biogazu w ilościach zapewniających spełnienie przepisów prawa oraz prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie instalacji odgazowania w przypadku przerwy w pracy agregatu. Wszystkie przewody biogazu prowadzone ponad poziomem terenu należy zaizolować termicznie.
c) stacja zbiorcza

Stacje zbiorcze winny być wyposażone w szczególności w przepustnice klapowe lub zawory kulowe ze stali nierdzewnej, rotametry do pomiaru przepływu gazu z każdej studni dołączonej do stacji zbiorczej, oświetlenie, detekcję metanu, wentylację mechaniczną sprzężoną z detekcją metanu oraz króćce do poboru próbek. W przypadku zaprojektowania stacji jako napowierzchniowej przewidzieć ogrzewanie stacji. Dopuszcza się podział kontenera stacji zbiorczej na części. Urządzenia i wyposażenie stacji zbiorczej w części, gdzie występuje instalacja gazowa przewidzieć w wykonaniu przeciw-wybuchowym. Wymaga się bezpośredniego doprowadzenia gazu z każdej studni odgazowującej do stacji zbiorczej (wyklucza się zastosowania zbiorczych kolektorów gazu).
d) stacja ssaw

Wydajność stacji dostosowana do ilości gazu wynikającej z zapotrzebowania agregatu z odpowiednim zapasem. Stacja ssaw winna być wyposażona w szczególności: w wentylator/wentylatory promieniowe z płaską charakterystyką pracy wykonane ze stali nierdzewnej, układ automatyki współpracujący z generatorem i pochodnią. Wymagana ssawa o automatycznym sterowaniu wydajności z opcją przejścia na sterowanie ręczne. Zamawiający dopuszcza zainstalowanie pochodni na dachu kontenera stacji ssaw. Zamawiający dopuszcza także połączenie stacji zbiorczej ze stacją ssaw. W kontenerze stacji ssaw przewidzieć także ogrzewanie, detekcję metanu oraz wentylację mechaniczną kontenera sprzężoną z detekcją metanu. Dopuszcza się podział kontenera stacji ssaw na części. Urządzenia i wyposażenie kontenera w części, gdzie występuje instalacja gazowa przewidzieć w wykonaniu przeciw-wybuchowym. 
e) sieć gazowa 
Rurociągi biogazu prowadzone ponad powierzchnią terenu należy wykonać jako stalowe ze stali kwasoodpornej w gatunku AISI304 (0H18N9) lub lepszej gatunkowo, spawane.

Rurociągi podziemne należy wykonać jako polietylenowe o dużej gęstości materiału (HD-PE), grubościenne (min. SDR 11). Rury i kształtki spawane (zgrzewane) doczołowo lub elektrooporowo. W celu skutecznego odwodnienia wymaga się odpowiednich spadków na rurociągach gazowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na przygotowanie podłoża do układania rur zapobiegające osiadaniu instalacji (niekontrolowane zasyfonowanie) i zniszczeniu podczas transportu odpadów podczas dalszej eksploatacji kwatery – wymiana gruntu w formie podsypki, zagęszczenie mechaniczne, zabezpieczenie geowłókniną. Masy eksploatacyjne sprzętu pracującego na kwaterze to: samochód ciężarowy trzyosiowy – 31 Mg, kompaktor – 32,1 Mg, spycharka gąsienicowa – 18,5 Mg. Średnica rur od studni do stacji zbiorczej min. 90 mm. Średnice kolektorów zbiorczych zgodne z obliczeniami projektowymi, jednak nie mniejsze niż 150 mm. 
f) studnie odgazowania 
W ramach rekultywacji istniejącej (aktualnie eksploatowanej) kwatery I przewiduje się: 

1) wykorzystanie 5 szt. istniejących studni odgazowujących, wykonanych w technologii wznoszenia podczas usypywania odpadów na kwaterze – średnica studni Ø500 mm, filtr szczelinowy Ø140 mm, obsypka żwirowa 16/32 i 8/16,
2) wykonanie na powierzchni kwatery dodatkowych odwiertów studni biogazowych wraz z systemem zbiorczym biogazu i studniami odwodnieniowymi – średnica studni min. Ø500 mm, filtr o średnicy min. Ø140 mm, obsypka żwirowa 16/32 lub 8/16;
Wymagania dla systemów odgazowania: 

1) średnica oddziaływania studni gazowej nie większa niż 30 m

2) odgazowanie 100% areału składowiska, 
3) kierowanie biogazu do odzysku energetycznego i cieplnego w generatorach przy zawartości metanu równej lub wyższej od wartości granicznej określonej w dokumentacji technicznej silnika gazowego agregatu, 

4) kierowanie biogazu do pochodni przy zawartości metanu niższej od wartości granicznej określonej w dokumentacji technicznej silnika gazowego agregatu,
5) trasy zarówno rurociągów zbiorczych, jak i przewodów podłączeniowych od poszczególnych studni biogazowych, poprowadzone powinny być w sposób zapewniający naturalny spadek odwodnieniowy (minimum 2%) w kierunku studzienek odwadniających układ przewodowy, 

6) dla każdej studni biogazowej wykonać geodezyjną dokumentację powykonawczą.
Na każdym etapie procesu pozyskania i przesyłu biogazu przewidzieć skuteczne odwodnienie instalacji gazowej zapewniające optymalną sprawność i ciągłość pracy instalacji do odprowadzenia gazu składowiskowego i jego unieszkodliwienia w urządzeniach do produkcji energii elektrycznej i odzysku ciepła.  Zamawiający wymaga zastosowania odwadniaczy bezobsługowych.
W przypadku gdy parametry gazu określone w raporcie z pompowania próbnego będą gorsze od wymaganych przez producenta proponowanego agregatu (silnika gazowego) należy przewidzieć zastosowanie dodatkowych urządzeń do podczyszczania biogazu zgodnie z wymaganiami dostawcy generatora. Zapewnić podczyszczenie gazu tak, aby zawartość siarkowodoru (H2S) po podczyszczeniu wynosiła max. 150 ppm. System/systemy podczyszczania i filtracji biogazu zaprojektować i wykonać tak, aby podczas prac obsługowych, regeneracji, konserwacji, wymiany lub czyszczenia urządzeń systemu zapewnić ciągłość pracy instalacji przy zapewnieniu wymaganych parametrów gazu. 
W ramach dostaw urządzeń do pozyskania, przesyłu i energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego przewidzieć też dostawę przenośnego analizatora gazu składowiskowego pozwalającego w szczególności na badanie stężeń: CH4 , CO2, O2, H2S.
g) instalacja cieplna

W ramach realizacji niniejszej inwestycji przewidzieć kompletną instalację cieplną, połączoną z istniejącą na terenie ZUOK kotłownią olejową (plan urządzenia istniejącej kotłowni – załącznik nr 13), zlokalizowaną w istniejącym budynku socjalnym ob. 12A, łącznie z dostosowaniem istniejącej kotłowni do przyjęcia energii cieplnej z agregatu. W skład instalacji winny wchodzić w szczególności rury preizolowane, wymienniki ciepła, pompy we wszystkich obiegach cieczy grzewczej, zawory trójdrogowe. W ramach realizacji instalacji cieplnej wykonać dodatkowo instalację drugiego obiegu cieplnego docelowo do zasilania instalacji suszenia paliwa alternatywnego, zakończoną  króćcami przyłączeniowymi i zaworami w kontenerze agregatu lub chłodnicy z możliwością wyprowadzenia na zewnątrz. Wydajność instalacji cieplnej musi wynikać z obliczeń projektowych i musi posiadać możliwość przeniesienia energii cieplnej wytworzonej w agregacie do obiegu kotłowni lub obiegu suszenia paliwa alternatywnego lub po części do obu obiegów jednocześnie. Instalację zaprojektować tak aby umożliwiła dostarczenie do kotłowni, energii cieplnej o mocy minimum 180 kW i do suszenia paliwa alternatywnego energii cieplnej o mocy stanowiącej min. 80% znamionowej mocy cieplnej agregatu. W kotłowni pozostają aktualnie eksploatowane kotły olejowe jako rezerwa oraz szczytowe źródło ciepła.
h) instalacja energetyczna

W ramach realizacji niniejszej inwestycji przewidzieć kompletną instalację energetyczną połączoną z istniejącą instalacją Zamawiającego łącznie z dostosowaniem istniejącej instalacji elektrycznej do przyjęcia energii elektrycznej z agregatu. Aktualnie Zakład zasilany jest z sieci SN Energa. Obecnie obowiązujące Warunki Przyłączenia do sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej oraz schematy istniejących stacji transformatorowych stanowią załącznik nr 12. Po stronie Wykonawcy leży uzyskanie Warunków Przyłączenia Wytwórczych Urządzeń, Instalacji lub Sieci do sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Instalację energetyczną należy zrealizować zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Układ pomiarowy zrealizować zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki tak, aby spełniał on wymagania dla produkcji energii z odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji. Jeśli warunki przyłączenia do sieci OSD dopuszczać będą pracę równoległą wyspową Zamawiający dopuszcza realizację przełączenia na pracę wyspową w sposób ręczny bez automatyki. Instrukcja przełączenia musi się znaleźć w Instrukcji Współpracy Ruchowej uzgodnionej z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.
18. Wykonanie instrukcji prowadzenia składowiska, obejmującej kwaterę I i II wraz z klinem je łączącym oraz jej zatwierdzenie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
w oparciu o art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). Należy szczegółowo rozwinąć pkt 10) instrukcji, dotyczący sposobu składowania poszczególnych rodzajów odpadów, uwzględniając sytuację, wynikającą z eksploatacji kwatery I i II oraz ich połączenia, a także związanej z tym logistyki na składowisku, w tym budowy tymczasowych dróg dojazdowych. 
19. Współpraca z Zamawiającym w zakresie przygotowania i złożenia wniosku dotyczącego uzyskania lub zmiany pozwolenia zintegrowanego. Link do aktualnego pozwolenia zintegrowanego: http://www.orlistaw.pl/pliki/Poz_zinte.pdf.
20. Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. kosztorysu powykonawczego, oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeżeli będzie ono wymagane. Treść ww. opracowań należy uprzednio uzgodnić z Zamawiającym. 

2.2. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych oraz warunki wykonania i odbioru robót

Wg Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (2 klasa uciążliwości- składowisko odpadów niegroźnych - uciążliwych) przyjęto następujące zabezpieczenie dna kwater:
a) podłoże i skarpy boczne powinny być zbudowane z warstw mineralnych o granicznym współczynniku filtracji k≤1,0x10-9 m/s przy 1 m grubości warstwy,

b) gdy naturalna bariera geologiczna nie spełnia powyższych wymagań należy ją uzupełnić barierą naturalną a grubość dodatkowej warstwy gruntu mineralnego nie powinna być mniejsza niż 0,5 m,

c) dna składowisk odpadów komunalnych (2 klasy uciążliwości) obowiązkowe jest zastosowanie geomembrany z warstwą drenażową odcieków o grubości 0,5 m.

Uszczelnienie techniczne podłoża składowisk odpadów komunalnych we wszystkich krajach europejskich wykonywane jest aktualnie w systemie kombinowanym – dwuwarstwowo:

a) geomembrana PEHD o grubości min. 2 mm,

b) uszczelnienie mineralne o grubości min. 50 cm, odpowiednio przygotowane i układane warstwowo o współczynniku filtracji k≤1,0x10-9 m/s,

c) konieczność podwójnego uszczelnienia wynika z założenia, że uszczelnienie materiałami sztucznymi nie daje gwarancji absolutnej szczelności "na zawsze".

Zbiornik na odcieki wykonany zostanie w technologii ziemnej z uszczelnieniem folią  PEHD i zabezpieczeniem w postaci geowłókniny i ażurowych płyt betonowych. 

Pompownie odcieków z eksploatowanych i nieeksploatowanych sektorów składowiska   zostaną wykonane jako typowe zagłębione komory żelbetowe wyposażone w pompy zatapialne i urządzenia towarzyszące: zawory, zasuwy, króćce przyłączeniowe, złącza, prowadnice itp.
2.2.1. Wymagania Zamawiającego dotyczące ogólnych zasad prowadzenia robót budowlanych        

2.2.1.1. Prowadzenie robót budowlanych
2.2.1.1.1. Ogólne zasady wykonania robót budowlanych
1. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie Szczegółowego Harmonogramu Robót i Płatności („SHRP”) oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, przepisami, wymaganiami SIWZ i programu zapewnienia jakości, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne geodezyjne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

4. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę.

5. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania, założonej przez geodetę, będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez pracowników Wykonawcy (czyli przez osoby, którymi dysponuje Wykonawca, przy realizacji niniejszego zamówienia), zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.

6. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w cenie ofertowej.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i SIWZ, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

8. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
9. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych poszczególnych producentów odnośnie  zastosowanych w trakcie realizacji niniejszej umowy materiałów i urządzeń.
2.2.1.1.2. Teren budowy

1. Charakterystyka terenu budowy.

Ukształtowanie pionowe obszaru jest mało zróżnicowane, z nachyleniem w kierunku zachodnim. Teren budowy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu, po jego północnej stronie i otoczony jest lasami.
2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym przez obie strony. W czasie przekazania terenu Zamawiający przekaże Wykonawcy kopie niezbędnych uzgodnień i zezwoleń posiadanych przez Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.

3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ogrodzenie terenu budowy (patrz 2.1 pkt 2.) i jego ochronę wraz z wszystkimi materiałami i elementami wyposażenia użytymi do realizacji robót, od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki.

4. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Nie dotyczy to reperów i innych znaków geodezyjnych podlegających likwidacji ze względu na realizację inwestycji.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie terenu budowy, takich jak rurociągi i kable itp. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.

6. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych i innych w granicach terenu budowy, Wykonawca ma obowiązek uzgodnić zamiar takiego działania z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

7. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o każdym przypadkowym uszkodzeniu urządzeń, instalacji, elementów ogrodzenia lub innych elementów zainwestowania będącego własnością Zamawiającego. 
8. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania oraz dokona ich naprawy na własny koszt, zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub pokryje koszty naprawy tych szkód.
9. W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska na terenie budowy i poza jego terenem, ograniczać działania szkodliwe dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

2.2.1.1.3.  Dokumenty dotyczące budowy
2.2.1.1.3.1. Szczegółowy Harmonogram Robót i Płatności („SHRP”)
1. Szczegółowy Harmonogram Robót i Płatności musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia SHRP, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy.

3. Aktualizacja SHRP wymaga zgody Zamawiającego.

2.2.1.1.3.2.  Plan zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („BIOZ”) oraz jego realizacja na terenie budowy.

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić BIOZ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Na jego podstawie musi zapewnić pracownikom pracę w warunkach, które są: bezpieczne, nieszkodliwe dla zdrowia i spełniają odpowiednie wymagania sanitarne.

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan BIOZ Wykonawca wykona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

W związku z powyższym:

1) Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracownikom. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę ofertową.

2) Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W szczególności będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na terenie budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

3) Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, oraz materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane, jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Wykonawca musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.2.1.1.3.3. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 ze zm.). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.

2. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.

3. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:

1) data przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy;

2) daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót,

3) postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót,

4) daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach,

5) daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych, zanikających lub ulegających zakryciu, 

6) wyjaśnienia, komentarze i sugestie stron umowy,

7) warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót, mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych,

8) dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 
9) dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,

10) dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane,

11) wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone,

12) inne istotne informacje.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.2.1.1.4. Pozostałe dokumenty budowy

Poza wymienionymi w pkt. 2.2.1.1.3 dokumentami budowy są:
1) dokumentacja projektowa,

2) program zapewnienia jakości,

3) dokumenty wchodzące w skład umowy,
4) pozwolenie na budowę,
5) protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy,
6) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
7) instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie,
8) protokoły odbioru robót, w tym robót zanikających,
9) opinie ekspertów i konsultantów,
10) korespondencja dotycząca budowy,
11) inne dokumenty dotyczące budowy.
2.2.1.1.5.  Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie oraz uprawnionych organów kontrolnych.
2.2.1.1.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego m.in. następujących dokumentów:

· rysunków roboczych,
· aktualizacji SHRP,
· wyników wymaganych badań,

· instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń,
· dokumentacji powykonawczej.

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie SHRP, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę umowy i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę.

2.2.1.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich tzw. nieistotnych zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie do tego przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Dodatkowo w ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu powykonawczego. Treść tych dokumentów należy uprzednio uzgodnić z Zamawiającym.
2.2.1.3.  Instrukcje eksploatacji i konserwacji

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po 5 kompletnych egzemplarzy:  
1) instrukcji prowadzenia składowiska (kwatera I, kwatera II i klin je łączący). Należy szczegółowo rozwinąć zagadnienie dotyczące sposobu składowania poszczególnych rodzajów odpadów, uwzględniając sytuację, wynikającą z eksploatacji kwatery I (po podwyższeniu jej maksymalnej rzędnej składowania odpadów) i kwatery II oraz ich połączenia, a także związanej z tym logistyki na składowisku, w tym budowy tymczasowych dróg dojazdowych; instrukcja ta winna zawierać także dokumentację związaną z eksploatacją (ruchem) na kwaterze I z jednoczesną eksploatacją instalacji odprowadzania gazu składowiskowego i jego unieszkodliwiania w generatorze, 
2) instrukcji eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego oraz katalogi części zamiennych, schematy elektryczne, kody źródłowe oprogramowania sterującego i wizualizacji, listy parametrów oraz wykazy materiałów eksploatacyjnych i ich zamienników. Wykonawca powinien poinformować o tym wymogu producentów i/lub dostawców zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 
3) Instrukcji Współpracy Służb Ruchu Zamawiającego ze Służbami Ruchu Operatora Sieci Dystrybucyjnej uzgodnionej i zatwierdzonej przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej.
Instrukcję prowadzenia składowiska oraz Instrukcję Współpracy Służb Ruchu Zamawiającego ze Służbami Ruchu Operatora Sieci Dystrybucyjnej należy sporządzić i dostarczyć również w wersji elektronicznej na nośniku CD – każda szt. 5 (Zamawiający dopuszcza następujące formaty plików: TXT, RTF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, DWG). 

Pozostałe instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń, w miarę możliwości, zaleca się dostarczyć w formie elektronicznej. 
2.2.1.4. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi prawem i odrębnymi przepisami oraz SIWZ. W uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego terminie, przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania.

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła, Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na teren budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.1.4.1. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i właściwości w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, aż do chwili kiedy zostaną użyte.

Teren przeznaczony do składowania materiałów i urządzeń będzie zlokalizowany w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

2.2.1.4.2. Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym i umowie o wykonanie zamówienia, poinformuje o takim zamiarze i uzyska zgodę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich użyciem, które musi uwzględniać czas na ewentualne wymagane badanie materiału lub urządzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dopuszcza się użycie materiałów zamiennych po wykazaniu, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, tzn. spowodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację i/lub spowodują poprawienie parametrów technicznych i/lub wynikają z aktualizacji rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być później ponownie zmieniany bez akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zmiana taka może być dokonana zgodnie z umową.
2.2.1.4.3. Sprzęt 
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie wykonawczym. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w SHRP i być zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

3. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzęt nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

2.2.1.4.4. Transport

1. Liczba i rodzaje środków transportu będą przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji budowlanej oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminach wynikających z harmonogramu robót i płatności.

2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, terenie ZUOK oraz dojazdach do terenu budowy.

2.2.1.5. Kontrola jakości materiałów, robót budowlanych i urządzeń
2.2.1.5.1. Zasady kontroli jakości

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów, prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając swoich pracowników, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.

2. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami.

4. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji budowlanej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone m.in. w normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

5. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają m.in. ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
2.2.1.5.2. Atesty materiałów i urządzeń

1. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy, jeżeli jest wymagany. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza atest producenta tych materiałów pod kątem ich zgodności z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej.

2. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

3. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

2.2.1.5.3. Pobieranie próbek

1. Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zalecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. W przypadku odmowy wykonania tych badań przez Wykonawcę Inspektor nadzoru Inwestorskiego zleci je na własną rękę. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty dodatkowo zaleconych badań (przeprowadzonych przez Wykonawcę lub zleconych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na własną rękę) pokrywa Wykonawca w przypadku, gdy potwierdzą one podejrzewaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wadę materiału lub wystąpienie usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

2.2.1.5.4. Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych. W przypadku, gdy normy i wytyczne nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników badań.

3. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy swoich pracowników lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

5. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań w terminie z nim uzgodnionym. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.

6. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca, poza sytuacjami wskazanymi w punkcie 2.2.1.5.3.
7. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

2.2.1.5.4.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne z wymaganiami muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone, tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

2.2.1.6. Odbiory robót i podstawy płatności

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

2.2.2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące zasad prowadzenia robót związanych z uszczelnieniem kwatery II

2.2.2.1. Uszczelnienie mineralne

1. Sztucznie wykonana bariera geologiczna powinna posiadać miąższość wynoszącą minimum 0,5 m, zapewniającą określoną przepuszczalność o współczynniku filtracji 
k ≤ 1,0x10-9 m/s, warstwę tę wykonuje się w taki sposób, by procesy osiadania na składowisku odpadów nie mogły spowodować jej zniszczenia.

2. Po zaakceptowaniu materiału mineralnego na przesłonę na podstawie badań fizycznych gruntu należy wykonać badania filtracji i badania Proctora.

3. Pomiary współczynnika filtracji k naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej wykonuje się co najmniej dwiema metodami, w tym minimum jedną polową, zależnie od warunków geologiczno-inżynierskich.
4. Na przesłony mineralne nadają się grunty o współczynniku filtracji k ≤ 1,0x10-9 m/s. Ich właściwości filtracyjne można poprawić poprzez zastosowanie dodatków poprawiających i stabilizujących.

2.2.2.2. Izolacja syntetyczna – geomembrana

2.2.2.2.1. Materiał i  jego odbiór

1. Uzupełnieniem sztucznej bariery geologicznej jest izolacja syntetyczna o grubości co najmniej 2 mm, zaprojektowana w sposób uwzględniający skład chemiczny odpadów i warunki geotechniczne składowania. Izolacja syntetyczna nie może stanowić elementu stabilizacji zboczy składowiska.

2. Do wykonywania uszczelnień z tworzyw sztucznych na składowiskach odpadów stałych dopuszcza się jedynie geomembrany mające deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą materiałową lub w przypadku jej braku z aprobatą techniczną.

3. Każda partia dostarczonego materiału geomembrany powinna mieć ważne świadectwo systemu kontroli jakości producenta, kartę gwarancji producenta materiału i metkę na każdym rulonie. W dokumentach tych powinny być określone:

1) nazwa producenta geomembrany,

2) nazwa geomembrany,

3) rodzaj tworzywa sztucznego,

4) nazwa i producent granulatu, z którego wytwarzano geomembranę,

5) numery rulonów z danej partii, data produkcji,

6) okres gwarancji producenta na dostarczoną partię materiału,

7) grubość geomembrany,
8) wymiary i masa rulonu.
4. Jeżeli przewidywany okres składowania odpadów jest dłuższy (patrz pozycja 1.3 pkt 1), od okresu gwarancji producenta na dostarczoną na budowę partię geomembrany, dostarczony materiał musi uzyskać certyfikat zgodności z niezależnego laboratorium.
5. W trakcie odbioru dostarczonej partii geomembrany należy sporządzić protokół jej odbioru.

2.2.2.2.2. Sprzęt

1. Sprzęt stosowany do łączenia poszczególnych arkuszy geomembrany powinien zapewniać prawidłową jakość wykonywanych połączeń. Wymaga się stosowania sprzętu z automatyczną kontrolą parametrów zgrzewania.

2. W celu sprawdzenia stanu sprzętu i kwalifikacji obsługi, należy przeprowadzić w warunkach zbliżonych do warunków układania geomembrany, przed rozpoczęciem układania, próbne zgrzewanie i spawanie w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Uzyskane w wyniku próbnego zgrzewania (spawania) połączenia należy poddać badaniom w laboratorium polowym, np. na zrywarce ręcznej. Z próbnego zgrzewania (spawania) należy sporządzić protokół.

2.2.2.2.3. Wykonywanie uszczelnień z geomembrany

Prace związane z układaniem geomembrany powinny być poprzedzone wizją lokalną na obiekcie z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Z wizji lokalnej należy sporządzić protokół, w którym będą wymienione wszystkie zastrzeżenia do projektu uszczelnienia i wszelkie uwagi dotyczące koordynacji prac. Wizja ma na celu także sprawdzenie zgodności wykonania robót ziemnych z projektem ukształtowania terenu (nachylenia i spadki) oraz przygotowania podłoża zgodnie z określonymi wymaganiami. 

2.2.2.2.3.1. Przygotowanie podłoża

1. Przygotowanie podłoża gruntowego
Podłoże gruntowe pod uszczelnienie z geomembrany powinno również spełniać odpowiednie wymagania nośności i stateczności. Powierzchnia podłoża powinna być gładka i jednolicie zagęszczona. Wymagany stan podłoża gruntowego nie może ulec zmianie (np. na skutek ruchu sprzętu budowlanego) w trakcie układania geomembrany. Nie dopuszcza się układania geomembrany na podłożu nawodnionym i lokalnych wysiękach wodnych.

2. Warunki podczas układania geomembrany

Zaleca się wykonywanie uszczelnień z geomembrany przy temperaturze powietrza od 
+5 ° do +40 °C. Niższe i wyższe temperatury mają niekorzystny wpływ na transport, składowanie, przenoszenie, układanie i łączenie poszczególnych pasm geomembrany. Nie zaleca się również wykonywania warstwy ochronnej geomembran w niższych temperaturach, ze względu na duże prawdopodobieństwo uszkodzenia geomembrany. Łączenie geomembrany przy niskich temperaturach otoczenia jest możliwe pod warunkiem stosowania na budowie specjalnych tuneli ocieplanych. Temperatura geomembrany w miejscach połączenia nie może być jednak niższa niż +5 °C.

Silny wiatr ma niekorzystny wpływ na układanie poszczególnych pasm geomembrany, wyrównywanie zakładek przy wykonywaniu połączeń oraz na czystość łączonych powierzchni. Wiatr może również, na skutek sił ssania, uszkodzić poszczególne partie wykonanej geomembrany. Jako elementy zabezpieczające zaleca się stosować worki z piaskiem lub zużyte opony.

Zawilgocenie łączonych powierzchni stykowych w trakcie opadów atmosferycznych wyraźnie wpływa na obniżenie jakości wykonanych połączeń. Podczas opadów deszczu należy stosować tunele ochronne i sprężone powietrze do osuszania łączonych powierzchni.

3. Wzajemne oddziaływanie elementów konstrukcyjnych i geomembrany

Podstawowym wymaganiem zapewnienia jakości jest wykonanie szczelnego i bezpiecznego połączenia geomembrany z elementami konstrukcyjnymi, jeżeli występują. W przypadkach uniemożliwiających połączenia termiczne można stosować połączenia mechaniczne z zastosowaniem odpowiednich past uszczelniających.

Należy unikać wszelkich otworów w geomembranie, z wyjątkiem przypadków niezbędnych z punktu widzenia konstrukcyjnego.

W miejscach posadowienia elementów konstrukcyjnych składowiska (przepusty, studnie itp.) należy specjalnie zagęścić podłoże gruntowe i przeprowadzić kontrolę jakości zagęszczenia podłoża, w celu uniknięcia różnic osiadania mogących przyczynić się do uszkodzenia połączeń. Stan podłoża gruntowego w miejscu posadowienia elementów konstrukcyjnych powinien być określony w projekcie uszczelnienia.

2.2.2.2.3.2. Układanie geomembrany

1. Plan montażu

W celu zapewnienia odpowiedniej kontroli jakości robót Wykonawca powinien na bieżąco, w trakcie realizacji robót, sporządzać plan montażu geomembrany.

Na planie tym powinna być naniesiona wyraźna numeracja wszystkich pasm geomembrany i wszystkich połączeń. Zgodnie z oznaczeniami planu montażu powinny być wpisywane wszelkie uwagi do dziennika budowy i zapisy w protokołach z realizacji poszczególnych etapów robót. W trakcie prowadzenia robót na planie montażu powinny być sukcesywnie nanoszone:

· numery fabryczne rulonów, z których pobrano poszczególne pasma geomembrany,

· rodzaj wykonanych połączeń i rodzaj stosowanego sprzętu,

· miejsca pobrania próbek do badań niszczących,

· połączenia sprawdzane metodami nieniszczącymi.

Po zakończeniu robót plan montażu staje się integralną częścią dziennika budowy i stanowi podstawę odbioru robót.

2. Rysunki szczegółów

Przed przystąpieniem do układania geomembrany Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien otrzymać rysunki wszystkich szczegółów połączeń geomembrany z elementami konstrukcyjnymi składowiska, jeżeli występują. Wykonawstwo tych szczegółów powinno odbywać się pod szczególnym nadzorem.

2.2.2.2.3.3. Transport, podnoszenie i składowanie

1. Sprzęt stosowany przy transporcie i podnoszeniu rulonów geomembrany powinien uniemożliwiać uszkodzenie geomembrany w trakcie tych operacji.

2. Materiał powinien być składowany na obszarze strzeżonym i zabezpieczony przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi. Dopuszcza się przewożenie i składowanie geomembrany maksymalnie w trzech warstwach, jeżeli zalecenia producenta nie stanowią inaczej.

2.2.2.2.3.4. Sprawdzenie dostarczonego materiału

1. Po przywiezieniu rulonów geomembrany na teren budowy Wykonawca obowiązany jest, w obecności przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, do:

a) sprawdzenia, czy wszystkie rulony są oryginalnie zapakowane i czy mają etykiety z numerami;

b) sprawdzenia, czy dostarczona partia materiału (wszystkie dostarczone rulony geomembrany) ma aktualne świadectwo kontroli jakości producenta i deklarację zgodności z odpowiednią polską normą lub w przypadku jej braku z aprobatą techniczną.

2. Podczas układania pierwszego pasma geomembrany Wykonawca, w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinien sprawdzić, czy geomembrana nie zawiera wad produkcyjnych lub innych uszkodzeń.

3. W przypadku wątpliwości co do oryginalności dostarczonego materiału lub braku deklaracji zgodności ze strony producenta i braku certyfikatu zgodności, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaleci (a w przypadku odmowy przez Wykonawcę wykonania tego polecenia, zleci na własną rękę) niezależnemu laboratorium wykonanie certyfikatu zgodności dostarczonej partii materiału z wymaganiami odpowiedniej polskiej normy lub aprobaty technicznej. W przypadku odmowy Jeżeli badania wykażą niezgodność parametrów wytrzymałościowych dostarczonej partii materiału z ww. wymaganiami, Wykonawca zwróci dostarczoną partię materiału producentowi lub zostanie wszczęte przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego postępowanie ugodowe (szczegółowy przegląd i badanie całej partii dostarczonego materiału). Koszty zaleconych badań (przeprowadzonych przez Wykonawcę lub zleconych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na własną rękę) pokrywa Zamawiający w przypadku, gdy nie potwierdzą one podejrzewanej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wątpliwości co do oryginalności dostarczonego materiału. W pozostałych przypadkach koszty te pokrywa Wykonawca.
2.2.2.2.3.5. Rozwijanie rulonów

1. Poszczególne rulony geomembrany powinny być tak rozmieszczone na terenie budowy, aby ograniczyć do minimum ich przemieszczanie. Rozwijanie rulonu należy tak przeprowadzać, aby unikać nadwieszania geomembrany lub jej nadmiernego naprężania. Geomembrany na skarpie powinny być tak rozwijane, aby uniknąć zsuwania ich ze skarpy.

2. Przy układaniu geomembrany należy pamiętać o stosowaniu plisowania luzującego w przypadku przewidywanego skurczu temperaturowego. Zaleca się rozwijanie wszystkich pasm, przewidywanych do połączenia w danym dniu, o jednakowej porze dnia, aby uniknąć naprężeń w materiale sąsiadującym z połączeniem wynikających z efektów temperaturowych.

2.2.2.2.3.6. Wykonywanie połączeń geomembrany
1. Przygotowywanie powierzchni stykowych

Połączenia powinny być wykonywane w warunkach pogodowych według 2.2.2.2.3.1 
pkt 2. Powierzchnie kontaktu powinny być wyrównane na całej długości łączonych pasm, z odpowiednim dla danej technologii łączenia zakładem. Powierzchnie kontaktowe łączonych pasm powinny być wolne od zanieczyszczeń, kurzu, wilgoci i innych substancji obcych.

2. Sposoby łączenia geomembran

Przy wykonywaniu połączeń poszczególnych pasm geomembrany należy stosować metody zapewniające wysoką jakość wykonywanych robót. Przy łączeniu geomembran  PEHD zaleca się stosowanie połączeń termicznych (zgrzewów), np. metodą:

a) gorącego powietrza,

b) gorącego klina,

c) ultradźwiękową,

d) elektryczną.

Metodę spawania (łączenia za pomocą spoin) dopuszcza się jedynie w miejscach trudno dostępnych, w których nie można zastosować metody termicznej i przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju napraw geomembrany.

Przed przystąpieniem do robót w danym dniu należy, w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przeprowadzić próbne zgrzewanie (lub ewentualnie spawanie) w celu sprawdzenia dyspozycji operatora sprzętu i sprawności sprzętu. Badania wytrzymałościowe próbnych połączeń można wykonywać w warunkach polowych, na zrywarce ręcznej.

3. Kontrola jakości wykonanych połączeń
Każde połączenie powinno zostać skontrolowane na bieżąco za pomocą jednej z metod nieniszczących, na całej swojej długości. Wyniki badania należy wpisywać do protokołów (w przypadku metody ultradźwiękowej należy prowadzić dokumentację według zaleceń producenta urządzenia pomiarowego). Do zalecanych nieniszczących metod badania wykonanych połączeń należą:

1) metoda ciśnieniowa: należy badać zgrzewy o długości nie przekraczającej 50 m. W przypadku zgrzewów dłuższych należy je podzielić na krótsze odcinki badawcze. Za pomocą pompki ręcznej należy wywrzeć w zgrzewie ciśnienie 200 kPa. Jeżeli w ciągu 5 minut ciśnienie nie spadnie więcej, niż 10% (20 kPa), zgrzew można uznać za szczelny;

2) metoda próżniowa: należy za pomocą pompki próżniowej wytworzyć w przezroczystej komorze podciśnienie rzędu 3,4 kPa. Jeżeli w ciągu od 5 s do 10 s nie pojawią się na zwilżonej roztworem mydlanym powierzchni zgrzewu pęcherzyki powietrza, to zgrzew można uznać za szczelną;

3) metoda ultradźwiękowa: połączenie można uznać za szczelne, jeżeli daje się penetrować bez przeszkód i bez występowania echa pośredniego na dystansie odpowiadającym trzem grubościom geomembrany lub co najmniej 10 mm, potwierdzając w ten sposób jednorodność wykonanego połączenia na tym dystansie. Wysokość echa odbicia od dna połączenia powinna odpowiadać wysokości sygnału wejściowego.

Jeśli stwierdzone zostało uszkodzenie połączenia, należy je zlokalizować, naprawić i sprawdzić naprawione połączenie metodą próżniową. Jakiekolwiek naprawy geomembrany należy wykonywać na bieżąco, za pomocą tego samego materiału i tej samej technologii wykonywania połączeń.

W przypadkach spornych między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących jakości i metod wykonywania, zaleca się korzystać z ekspertyz naukowych. 

Podczas budowy należy pobrać próbki do badań niszczących i przesłać je do niezależnego laboratorium, w celu uzyskania oceny wytrzymałości wykonanych połączeń. Z badań niszczących należy sporządzić protokół. Próbki należy pobierać po każdych 250 metrach wykonanych połączeń. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien ściśle nadzorować załatanie otworów powstałych po pobraniu próbek i zbadanie jakości nowych połączeń jedną z metod nieniszczących.

Ponieważ na ocenę wytrzymałości połączeń mają wpływ nie tylko uzyskane wartości siły niszczącej i wydłużenia przy zniszczeniu, ale również sposób przebiegu zniszczenia połączenia i obserwacja mikroskopowa połączenia po zniszczeniu, badania niszczące należy zlecać wyspecjalizowanemu, niezależnemu laboratorium badawczemu.

Dla celów przybliżonej oceny połączeń w warunkach polowych, przy wykorzystaniu zrywarki ręcznej na budowie, można przyjąć następujące wartości niszczącej siły dopuszczalnej:

1) w badaniu na ścinanie połączenia – 90% wytrzymałości geomembrany na rozciąganie przy płynięciu,

2) w badaniu na odrywanie połączenia — 70% wytrzymałości geomembrany na rozciąganie przy płynięciu.

Wyniki badań nieniszczących i niszczących wykonanych połączeń powinny stanowić podstawę do odbioru wykonanych prac.

W przypadku, gdy w projekcie zawarte są wyraźne przeciwwskazania do wycinania z geomembrany próbek do badań niszczących, w trakcie całego okresu robót należy zachować następującą procedurę prowadzenia robót:

1) przed rozpoczęciem robót w danym dniu należy wykonać próbną płachtę (próbka połączenia o długości około 1 m), za pomocą sprzętu wykorzystywanego w danym dniu i przez brygadę prowadzącą pracę w danym dniu,

2) podobną płachtę należy wykonać po zakończeniu robót w danym dniu,

3) płachty powinny być zbadane na zrywarce polowej za pomocą metod niszczących.

2.2.2.2.3.7. Odbiór wykonanej geomembrany

1. Odbiór wykonanej geomembrany powinien odbywać się w obecności przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Należy dokonać szczegółowego przeglądu całej wykonanej geomembrany, ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca połączeń geomembrany z elementami konstrukcyjnymi składowiska.

2. Podstawą odbioru geomembrany powinny być:

1) projekt uszczelnienia syntetycznego,

2) plan montażu geomembrany,

3) wyniki badań nieniszczących połączeń,

4) wyniki badań niszczących połączeń,

5) protokoły odbiorów częściowych,
6) dziennik budowy.

3. Z odbioru geomembrany powinien zostać sporządzony protokół uwzględniający:

a) warunki gwarancji udzielonej przez producenta geomembrany
b) sprawdzenie wykonania zgodnie z wymaganiami producenta, umową, dokumentacją projektową i programem zapewnienia jakości.

4. Zalecenia dodatkowe

1) należy stosować geowłókninę w celu ochrony geomembrany przed przebiciem w trakcie układania warstwy drenażowo-ochronnej. Warstwę tę należy wykonać jak najszybciej po ułożeniu geowłókniny osłaniającej geomembranę. W przypadku geowłóknin z polipropylenu czas ułożenia warstwy drenażowo-ochronnej nie powinien przekroczyć 1 tygodnia,
2) pierwsza układana warstwa drenażowo-ochronna nie powinna być cieńsza, niż 25 cm, a nacisk na podłoże ze strony wykonującego ją sprzętu nie może przekraczać 35 kPa. Układanie warstwy drenażowo-ochronnej powinno się rozpoczynać z powierzchni terenu, poza geomembraną, ze stopniowym przesuwaniem gruntu na geomembranę. Nie wolno dopuścić do powstawania fałdy czołowej w geomembranie, przed rozgarnianym gruntem. Poprawność ułożenia warstwy drenażowo-ochronnej powinna być potwierdzona protokołem odbioru,
3) przy wykonywaniu uszczelnień z geomembrany należy przestrzegać przepisów bhp i przeciwpożarowych. Materiały, z których wykonana jest geomembrana, są łatwopalne i w trakcie palenia wydzielają się z nich substancje toksyczne,
4) Zamawiający otrzyma od Wykonawcy instrukcję eksploatacji uszczelnienia z geomembrany, z zaznaczeniem:

a) niedopuszczalnych działań na obiekcie,

b) częstotliwości i dokumentowania przeglądów,

c) bezpieczeństwa pracy na obiekcie,

d) kontroli przywożonych odpadów,

e) sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia uszkodzeń systemu uszczelniającego.

2.5.2.2.3.8 Odbiór instalacji odgazowania czynnego i jednostki kogeneracyjnej z modułem odzysku ciepła.

1. Odbiór bieżący robót ulegających zakryciu.

Odbiorom tym podlegają prace związane z posadowieniem rurociągów przesyłu gazu takie jak: wymiana gruntu w formie podsypki, zagęszczenie mechaniczne, spadki, zabezpieczenie geowłókniną.

2. Próby szczelności instalacji gazowej.

Należy przewidzieć standardowa próbę szczelności instalacji – ciśnienie 0,05MPa, 30 minut od ustabilizowania ciśnienia w instalacji z pomiarem ciśnienia manometrem o zakresie od 0 – 0,06 MPa. W ramach prób szczelności instalacji gazowej wykonać próbę szczelności każdej studni biogazowej poprzez pomiar zawartość tlenu (O2) w zasysanym gazie. Ilość ta nie powinna  przekroczyć 2%.

3. Próby szczelności instalacji odzysku ciepła.

Próbę szczelności instalacji odzysku ciepła przeprowadzić zgodnie z Polską Normą dla zastosowanego typu instalacji.

4. Próby wydajności stacji ssaw.

Sprawdzeniu będą podlegać w szczególności:

1) Podciśnienie gwarantowane,

2) Ciśnienie gazu,

3) Przepływ gazu zapewniający pracę generatora przy jego maksymalnej wydajności,

4) Skład gazu,

5) Temperatura gazu,

6) Wilgotność gazu.

Parametry te nie mogą być gorsze od wymagań stawianych przez producenta zastosowanego silnika gazowego generatora i wymagań niniejszej PFU.

5. Warunki przeprowadzenia odbioru końcowego instalacji odgazowania czynnego i jednostki kogeneracyjnej z modułem odzysku ciepła.

Warunkiem rozpoczęcia odbioru końcowego są pozytywne wyniki prób szczelności instalacji i prób wydajności stacji ssaw oraz pozytywny wynik sprawdzenia użytych materiałów pod kątem ich zgodności z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej. 

Podczas odbioru końcowego sprawdzeniu podlegać będą w szczególności:

1) Parametry gazu składowiskowego (skład, ilość),

2) Sprawność elektryczna,

3) Sprawność całkowita z odzyskiem ciepła,

4) Współdziałanie stacji ssaw z pochodnią (rozruch, praca, zatrzymanie automatyczne, zatrzymanie ręczne, zatrzymanie awaryjne, automatyczne przejście z pracy agregatu na pochodnię i odwrotnie),

5) Warianty pracy układu elektrycznego zgodnie z Warunkami przyłączenia do sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej – zadziałanie urządzeń zabezpieczających, telemechaniki, układu pomiarowego,

6) Układ generacji i układ pomiarowy z udziałem przedstawiciela Urzędu Regulacji Energetyki i Operatora Sieci dystrybucyjnej,

Wszelkie odbiory instalacji przez Instytucje zewnętrzne związane z dopuszczeniem do eksploatacji leżą po stronie Wykonawcy.

Odbiór końcowy instalacji powinien się odbyć podczas minimum 2-tygodniowej próby odbiorowej. Podczas tej próby wymagana jest praca ciągła instalacji (bez przerwy) przez min. 72 h przy min. 80% mocy nominalnej generatora pod nadzorem Wykonawcy.
II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

3. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

1) Uchwała Nr V/35/99 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 2 lutego 1999 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ceków Kolonia we wsi Prażuchy Nowe, która określa dla działek nr 156/1, 156/2, 160, 161, 155/2 oraz 5373/4, obręb 0013 Prażuchy Nowe jako przeznaczenie podstawowe lokalizację ponadlokalnego zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych (w celu ich wykorzystania dla potrzeb przemysłowych i nieprzemysłowych) oraz składowanie balastu;
2) Uchwała Nr XX/83/2012 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ceków Kolonia dla terenu położonego we wsi Prażuchy Nowe, która określa dla działki nr 5371/4, obręb 0013 Prażuchy Nowe jako przeznaczenie podstawowe teren gospodarowania odpadami;
3) Wypisy i wyrysy z rejestru gruntów działek nr 156/1, 156/2, 159/1, 160, 161, 155/2, 5373/4 oraz 5731/4, obręb 0013 Prażuchy Nowe obejmujący teren całego składowiska (Załącznik nr 11).
4. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Zamawiający dostarczy przedmiotowe oświadczenie przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych. Listę norm polskich można znaleźć na stronie www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji językowej.
W sprawach technicznych należy kierować się odpowiednimi warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej na dzień wykonywania robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw należy informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiając stosowną dokumentację.
Podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, które mają zastosowanie do realizacji przedmiotowej inwestycji.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.),
2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), 

3) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 nr 100, poz.1085), 

4) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 460) 

5) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21),

6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z dnia 2 maja 2013 r., poz. 523), 

7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881), 

8) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87), 

9) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia ( Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880), 

10) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), 

11) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 964), 

12) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984), 

13) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2011 r. Nr 95 poz. 558), 

14) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 ze zm.), 

15) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2008 r. Nr 206 poz. 1291), 

16) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), 

17) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r., Nr 163, poz. 981 ze zm.)

18) Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), 

19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zm.),
20) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462), 

21) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134), 

22) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 

23) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497 ze zm.), 

24) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2044 r. Nr 198, poz. 2041 ze zm.), 

25) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455), 

26) Ustawa z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 ze zm.),
27) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133), 

28) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 

29) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563), 

30) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137 ze zm.), 

31) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.),
32) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE L z 2011 r. Nr 88, poz. 5 ze zm.),
33) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348 ze zm.).
Wykaz podstawowych norm, które w szczególności mają zastosowanie przy realizacji niniejszej inwestycji:

1) PN-B-022481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

2) PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów 
3) PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
4) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
5) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
6) PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
7) PN-87/B01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy i określenia
8) PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie odporności na działanie substancji chemicznych 
9) PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie odporności na działanie substancji chemicznych 

10) PN-ISO 4591:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie grubości metodą grawimetryczną

11) PN-81/C89034 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymałości przy statycznym rozciąganiu. 

12) PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie odporności na działanie substancji chemicznych 

13) PN-ISO 4591:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie grubości metodą grawimetryczną
14) PN-B-10290:1997 Geomembrany. Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa geomembran na budowie składowisk odpadów stałych 

15) ZUAT-15/IV.01 Folie z tworzyw sztucznych do uszczelniania składowisk odpadów komunalnych – geomembrany

16) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

17) PN-B-02481:1998 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

18) PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne

19) PN-M-34501:1991 Gazociągi i instalacje gazownicze. 

20) PN-M-34503:1992 Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. 

21) PN-EN 1555-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne

22) PN-EN 1555-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury

23) PN-EN 1555-3:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki

24) PN-EN 1555-4:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 4: Armatura

25) PN-EN 1555-5:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 5: Przydatność do stosowania w systemie

26) PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2:Rury

27) PN-C-04750:2011 Paliwa gazowe - Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania

28) PN-C-04751:2011 Gaz ziemny - Ocena jakości

29) PN-C-04752:2011 Gaz ziemny - Jakość gazu w sieci przesyłowej

30) PN-C-04753:2011 Gaz ziemny - Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej

31) ZN-G-3001:2001 Gazociągi - Oznakowanie trasy gazociągu - wymagania ogólne.

32) ZN-G-3002:2001 Gazociągi - Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne – wymagania i badania

33) ZN-G-3004:2001 Gazociągi - Tablice orientacyjne - wymagania i badania
34) PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji.
35) PN-EN 1993-4-3:2008 Projektowanie konstrukcji stalowych. Rurociągi.
36) PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badania podłoża gruntowego.
37) PN-ISO 8528-2:1997 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem spalinowym tłokowym. Silniki.
38) PN-ISO 8528-4:1997 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem spalinowym tłokowym. Aparatura sterująca i rozdzielcza.
39) PN-ISO 8528-5:1997 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem spalinowym tłokowym. Zespoły prądotwórcze.
40) PN-ISO 8528-6:1997 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem spalinowym tłokowym. Metody badań.
41) PN-EN-50322:2011 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV.
42) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
43) PN-IEC 60364:2000 Insytalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
44) PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze
6. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych
1) Mapa zasadnicza
Zamawiający po podpisaniu umowy w sprawie wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia przekaże Wykonawcy mapę do celów projektowych terenu inwestycji w skali 1:1000.
2) Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy
Zamawiający dysponuje niżej wymienionymi dokumentacjami hydrogeologicznymi terenu inwestycji:

· „Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w podłożu projektowanej kwatery rozbudowywanego składowiska odpadów w Prażuchach Nowych wraz z projektem robót geologicznych na wykonanie piezometrów”, opracowana przez HYDROCONSULT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Smardzewskiej 15, 60-161 Poznań, sierpień 2012 r. (załącznik nr 2)
· Dokumentacja określająca warunki geologiczno-inżynierskie w podłożu projektowanej kwatery rozbudowywanego składowiska odpadów komunalnych w Prażuchach Nowych, opracowana przez HYDROCONSULT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Smardzewskiej 15, 60-161 Poznań, kwiecień 2013 r. (załącznik nr 3)

· Opracowanie wyników badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów, opracowane przez HYDROCONSULT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Smardzewskiej 15, 60-161 Poznań, grudzień 2012 r. (załącznik nr 11)

Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca zobowiązany jest przeanalizować w/w dokumentacje, a w razie potrzeby - wykonać dokumentację hydrogeologiczną i geotechniczną dla swoich potrzeb.

3) Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska.
Zamawiający posiada:

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia z dnia 24 stycznia 2013 roku Nr GPRiOŚ.6220.2.7.2012 (załącznik nr 6).
2. „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zagospodarowania odpadów po MBP w ZUOK Orli Staw z wyposażeniem specjalistycznym”, który obejmuje swoim zakresem ocenę oddziaływania na środowisko zadania „Budowa drugiej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne”, opracowany przez AK NOVA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mrągowskiej 3, 60-161 Poznań, lipiec 2012 r. ze zm. – tekst Raportu wraz z Aneksem nr 1 do niego stanowi załącznik nr 10.
4) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zapewni przy realizacji niniejszego zamówienia udział geotechnika z odpowiednimi uprawnieniami, w szczególności do nadzoru i kontroli robót związanych z przygotowaniem i układaniem warstw związanych z uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym, w obrębie kwatery II i zbiornika na odcieki (np. stopień zagęszczenia, badanie współczynnika filtracji).

Zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie inwestycji ustalono lokalizację kwatery w odległości od lasu nie mniejszej niż 20 m.
Realizacja budowy nie może stanowić przeszkody w normalnym funkcjonowaniu Zakładu. Przewidywane utrudnienia należy na bieżąco konsultować i uzgadniać z Zamawiającym.
Zamawiający zwraca uwagę na występowanie wysokiego poziomu wód gruntowych (patrz załącznik nr 3), co będzie miało wpływ na posadowienie obiektów poniżej poziomu terenu, tj. m.in. na głębokość ziemnego zbiornika na odcieki.

Zamawiający, pomocniczo, udostępnia „Koncepcję techniczno-technologiczną instalacji zagospodarowania odpadów po MBP w ZUOK „Orli Staw” z wyposażeniem specjalistycznym. Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, opracowaną przez APRIVA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mrągowskiej 3, 60-161 Poznań, lipiec 2012 r. 
Zamawiający informuje, że wiodące są ustalenia zawarte w niniejszym dokumencie (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który stanowi II Część SIWZ).  W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy zapisami PFU i Koncepcji, w pierwszej kolejności obowiązujące są zapisy PFU. 
Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, usługi i dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
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